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NR. INREG. 2233/23.04.2024 

                                                                                                     Aprobat ordonator de credite, 

                                                                                           Primar TODERICIU AUREL FLORIN 

 

 

 

Anunț achiziție directă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 si art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 16, art. 17 din HG nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

COMUNA CRICAU, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea de a va invita sa 

depuneti oferta pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si executie lucrari 

pentru obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna 

Cricau, judetul Alba”, Coduri CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru 

constructia de lucrari publice (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2), 

71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2), 31681500-8 

Aparate de reincarcare (Rev.2), 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2), 

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2). 

 

1. Obiectul achizitiei: achizitia publica de servicii de proiectare si executie lucrari pentru 

obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau, 

judetul Alba”. Tipul contractului ales este de „lucrari” in conformitate cu SECŢIUNEA 2: 

Definiţii art. 3 din Legea 98/2016. Descrierea lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini, anexa 

la prezentul anunt. 

2. Valoarea estimata a achizitiei: 155.561,93 lei fără TVA. 

Estimarea valorii contractului s-a realizat avand in vedere devizul general al proiectului, aprobat 

prin HCL nr. 4/27.01.2022, astfel: 

o servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie “ Statii de reincarcare pentru vehicule 

electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”, in valoare de 1.654,93 lei fara TVA, din care: 

- Cap. 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 

autorizatiilor: 719,54 lei fara TVA;  

- Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 

359,77 lei fara TVA; 
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- Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie: 359,76 lei fara TVA;  

- Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 215,86 lei fara TVA. 

 

o executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule 

electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”, in valoare de 153.907 lei fara TVA, din care: 

- cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului – 0 lei fara TVA; 

- cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului – 10.000 lei fara 

TVA; 

- cap. 4.1. Constructii si instalatii – 8.700 lei fara TVA; 

- cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale – 8.707 lei fara TVA; 

- cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj – 115.000 

lei fara TVA; 

- cap. 4.6 Active necorporale – 11.500 lei fara TVA; 

- cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 0 lei fara 

TVA; 

- cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste – 0 lei fara TVA. 

 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa 

prin publicarea unui anunt într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu, procedura 

prevazuta la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările și modificările ulterioare. 

4. Conditii contract:  

Durata de execuţie a contractului este de 5 luni, din care:  

- durata de prestare a serviciilor de elaborare proiect tehnic si detalii de executie: 1 luna; 

- asistenta tehnica din partea proiectantului se acorda pe toata durata de executie a lucrarilor: 4 

luni; 

- durata de executie a lucrarilor: maxim 4 luni de la emiterea ordinului administrativ de incepere 

a lucrarilor. Din termenul de execuție a lucrărilor, 1 luna va fi rezervata probelor și testelor în 

vederea recepției (pregătirea în vederea recepției la terminarea lucrărilor) și va fi reprezentata 

separat în cadrul graficelor. 

Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite, vor fi respinse ca fiind neconforme. 

Perioada de garanție a lucrărilor: 36 luni de la recepția la terminarea lucrărilor până la 

recepția finală. 

Garantia de participare: In temeiul art. 154 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta nu solicita constituirea garantiei de participare. 
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Garanţia de bună execuţie: Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din preţul 

contractului fără T.V.A. 

Garantia de bună executie trebuie sa fie irevocabila și neconditionată si se constituie in 

conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 actualizata, prin:  

a)virament bancar; 

b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat 

pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei 

fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai 

mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună 

execuţie; 

e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în 

cazul garanţiei de bună execuţie.  

Garantia de bună executie se restituie in conformitate cu prevederile art. 154^2 din Legea nr. 

98/2016 actualizata. 

5. Sursa de finantare a contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit: bugetul de stat AFM 

si bugetul local. 

6. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret 

Factor de evaluare                                      Pondere      Punctaj maxim 

1. Pretul ofertei    80%     80 

Descriere: in oferta financiara se va evidentia pretul total. 

Algoritm de calcul:  

Oferta cu cel mai scazut pret, va primi 80 puncte (Vmin); 
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Punctajul unei oferte “n” pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se calculeaza prin 

impartirea valorii ofertei cu pretul cel mai scazut la valoarea ofertei in cauza, “n” si inmultirea 

rezultatului cu 80 puncte (punctajul maxim alocat factorului de evaluare “pretul ofertei”), dupa 

urmatoarea formula de calcul: 

Pnf = (Vmin/Vn)*80 puncte, in care: 

Pnf = punctajul acordat ofertei analizate (oferta “n”),   

Vmin = valoarea ofertei cu pretul cel mai scazut, 

Vn = valoarea ofertei analizate (oferta “n”). 

Factor de evaluare                                                  Pondere            Punctaj maxim 

1. Garantia acordata produselor  20%     20 

Descriere: Componenta tehnica.  

Autoritatea contractanta solicită o garantie minima de 5 ani de la data receptiei produselor. 

Ofertele cu o garantie acordata produselor sub 5 ani, vor fi considerate neconforme. 

Garantia maxima acordata produselor este de 7 ani. Ofertele cu o garantie acordata produselor 

peste 7 ani, nu se puncteaza suplimentar. 

Algoritm de calcul:  

Punctajul pentru factorul de evaluare "garantia acordata produselor" se acorda astfel:  

a) Pentru oferta cu cea mai mare garantie acordata produselor se acorda punctajul maxim alocat, 

20 puncte. = Gmax pr  

b) Pentru ofertele cu o garantie mai mica acordata produselor decat cele mentionate la litera a), 

punctajul se calculeaza dupa urmatoarea formula de calcul:  

Png = (Gn pr / Gmax pr) x 10 (punctaj maxim), unde: 

Png = punctajul acordat pentru garantia ofertata (oferta “n”),  

Gmax pr = garantia cea mai mare acordata produselor  

Gn pr = garantia ofertata (oferta “n”). 

 

Totalul punctajului aferent unei oferte se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute 

in cadrul fiecarui factor de evaluare, astfel: 

Punctaj total (PT) = Punctaj factor “pretul ofertei” + Punctaj factor “Garantia acordata 

produselor” 

Clasamentul final se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute (PT-

punctaj total). 
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Va fi declarata castigatoare, oferta admisibila care primeste cel mi mare punctaj in urma 

aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate – pret”. 

Departajarea ofertelor clasate pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire: 

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, in cazul in care doua sau mai multe oferte au obtinut 

acelasi punctaj si se claseaza pe locul I, departajarea se va realiza, dupa cum urmeaza: 

Cazul 1 – dintre ofertele clasate pe primul loc, oferte care au obtinut acelasi punctaj, in urma 

aplicarii criteriului de atribuire, oferta desemnata castigatoare, va fi oferta cu cel mai mic pret 

ofertat. 

Cazul 2 – in cazul ofertelor clasate pe primul loc, oferte care au obtinut acelasi punctaj, in urma 

aplicarii criteriului de atribuire si care au acelasi pret ofertat, departajarea se va face prin 

reofertare in SEAP a pretului, respectiv prin reofertarea unui pret mai mic fata de pretul ofertat 

initial. 

7. Conditii de participare: 

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile 

legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în 

niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala 

de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita ca firma sa fie autorizata de 

organele competente pentru a presta serviciile si a executa lucrarile care fac obiectul prezentei 

achizitii. Documentele justificative solicitate: certificat constatator emis de ONRC, atestat 

ANRE de tipul C1A si C2A sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în 

tara de rezidenta, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor. 

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute 

la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată 

îndeplinirea cerinței: se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea 

in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, valabile la momentul 

prezentarii. 

-Ofertanţii / ofertantii asociati / terţii susţinători / subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în 

situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi 

demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va prezenta o declaratie privind evitarea conflictului de 

interese. 

- Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare în ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de 

depunere a ofertelor, în valoare de cel putin 1.600,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim doua 

contracte. Prin servicii similare se intelege orice tip de servicii de proiectare in domeniul 

instalatii electrice. 
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- Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani, calculati pana la data limita 

de depunere a ofertelor, în valoare de cel putin 150.000,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim 

doua contracte. Prin lucrari similare se inteleg lucrari in domeniul instalatii electrice. 

Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintelor privind experienta similara, 

solicitate de autoritatea contractanta: 

- proces verbal de predare primire servicii / alte documente contrasemnate de beneficiar/ 

procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces 

verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, 

care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si 

ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: numărul şi data 

contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, 

obiectul contractului, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi descrierea lucrarilor 

executate din care sa reiasa cantitatile/lungimile executate si procentul lucrarilor executate 

(contractant unic/asociat/subcontractant).  

8. Prezentarea ofertei:  

Oferta depusa va cuprinde:  

- Documentele de calificare solicitate mai sus; 

- Propunere financiara, conform Formularului de oferta.  

- Propunere tehnica, conform cerintelor din caietul de sarcini anexat. 

- Modelul de contract de lucrari insusit prin semnatura si ștampila. 

Limba de redactare a ofertei: română. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data transmiterii ofertei. 

Pretul va fi exprimat in lei fara TVA. 

Nu se accepta oferte alternative. 

Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: Primaria Comunei Cricau, localitatea 

Cricau, str. Axente Sever, nr. 58, județul Alba. 

Informatii suplimentare: documentația poate fi descarcată de pe site-ul Primariei Comunei 

Cricau: www.comunacricau.ro. 

Data limita pentru depunerea ofertei: în termen de 2 zile lucratoare, de la data publicării 

anuntului pe site-ul autorității contractante, respectiv pana la data de 29.04.2024, ora 15. 

Pentru orice alte detalii ne puteți contacta pe adresa de e-mail: cricauprimaria@yahoo.com 
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Atentie! Prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, 

prevazute în Legea nr. 101/2016, nu se aplica. Contestatiile depuse in legatura cu prezenta 

achizitie directa, intră sub incidenţa Legii nr. 554/2004 (conform prevedeilor art. 3 alin. 1 lit. a) 

din Legea nr. 101/2016). 

 

Cricau, la data de 23.04.2024 

       Responsabil achizitii publice, 

        

 



CAIET DE SARCINI 

 

 

APROB, 

                                            Primar Todericiu Aurel Florin 

 

 

 

 

Atenție! 

Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice ofertă care nu le îndeplinește va fi 

respinsă ca neconformă. 

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va 

respecta cerințele minime impuse, specificate mai jos. 

Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsă 

ca neconformă.  

 

1. OBIECTUL ACHIZITIEI: 

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investitie “Statii de 

reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”. 

Obiectivul principal  preconizat a fi îndeplinit prin realizarea investiției, așa cum este 

menționat și în Ghidul de finanțare  a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. 

 

2. DATE TEHNICE  

2.1. Specificații tehnice 

Ofertanții au obligația de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate și complete, 

în corelație cu specificațiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel încât să permită 

comisiei de evaluare, identificarea cu ușurință a corespondentei acestora cu cele ofertate.  

Ofertanții au obligația de a prezenta propunerea tehnică în conformitate cu toate 

specificațiile tehnice conținute în caietul de sarcini și sa prezinte toate documentele prevăzute 

prin acesta. 

2.2. Cerințe cu privire la serviciile de proiectare 

Serviciile de proiectare care se vor presta constau in: 

-  Intocmire documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 

autorizatiilor DTAC- continut cadru HG 907/2016 

-    Intocmire proiect tehnic (PTE/PTh)- continut cadru HG 907/2016 

-    Intocmire detalii de executie (DDE)- continut cadru HG 907/2016 

-    Verificare tehnica pentru toate specialitatile impuse de natura lucrarilor 

-    Asistenta tehnica pe perioada executie lucrarilor din partea proiectantului. 

 

Proiectul tehnic și detaliile de execuție se vor elabora în conformitate cu Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și cu Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform Hotărârea 

nr. 907 din 29 noiembrie 2016, și de celelalte reglementari tehnice în vigoare la data predării 

proiectului. 

Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar și va asigura informațiile complete, astfel încât 

autoritatea contractanta sa obțină date tehnice și economice complete privind viitoare lucrare 

care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice. De asemenea, proiectul 



tehnic va fi complet și suficient de clar, astfel încât sa se poată elabora pe baza lui detaliile de 

execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusa, dar cu respectarea 

stricta a prevederilor proiectului tehnic, fără sa fie necesara suplimentarea cantităților de lucrări 

respective, și fără a se depăși costul lucrării, stabilite în faza de oferta pentru execuția lucrărilor. 

Propunerea tehnică va conține descrieri a metodologiei de îndeplinire a tuturor fazelor 

contractului, conform următoarelor: 

- Planul de lucru (metodologia de realizare a serviciilor de proiectare) pentru fiecare faza 

a contractului. 

- Se va prezenta organigrama proiectului și alocarea responsabilităților. 

Pentru partea de servicii de proiectare de instalații electrice ofertantul va trebui sa dețină 

atestat de tip C1A și minim 2 ingineri proiectanți autorizați ANRE gr. IIIA (unul dintre ei va fi 

desemnat șef de proiect). 

Caietele de sarcini pe specialități: se vor întocmi caiete de sarcini speciale care se referă 

la lucrări specifice. 

Vor fi folosite pentru execuția lucrării, recepții, teste, probe, verificări și puneri în 

funcțiune, urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice a 

construcției, furnizori de materiale, utilaje, echipamente și confecții diverse. 

Caietele de sarcini vor dezvolta în scris elementele tehnice menționate în planșe și 

prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor. Aceste caiete de sarcini 

se elaborează de către proiectant pe baza planșelor deja terminate și se organizează, în broșuri 

distincte, pe specialități. Rolul și scopul Caietelor de sarcini: 

- descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuție va face obiect al achiziției; în planșe se 

face prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor 

constituente.  

- planșele, breviarele de calcul și caietele de sarcini sunt complementare. Notele 

explicative înscrise în planșe vor fi scurte și cu caracter general, vizând în special explicitarea 

desenelor.  

- nivelul de performanță al lucrărilor, descrierea soluțiilor tehnice și tehnologice folosite, 

care să asigure exigențele de performanță calitative.  

- detalierea aceste note și caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și 

probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, 

verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final.  

- împreună cu planșele, vor fi astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina 

cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară în 

vederea execuției lucrărilor.  

- elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul și a planșelor de către ingineri 

specialiști, pentru fiecare categorie de lucrare.  

- forma de prezentare va fi amplă, clară, va conține și clarifica precizările din planșe, va 

defini calitățile materialelor, cu trimitere la standarde, va defini calitatea execuției, normativele 

și prescripțiile tehnice în vigoare.  

- stabilesc responsabilitățile pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor și 

responsabilitățile pentru teste, verificări și probe.  

- orice neclaritate în execuția lucrărilor trebuie să își găsească precizări în caietele de 

sarcini.  

- nu vor fi restrictive.  

- redactarea acestora va fi concisă, sistematizată și exprimarea se va face cu minimum de 

cuvinte.  

- se va prevedea modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.  

- se vor prevedea măsurile și acțiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea 

în mediul natural al deșeurilor), după expirarea perioadei de viață (post utilizarea). 



Conținutul caietelor de sarcini: 

Dat fiind că fiecare lucrare în construcții are un anumit specific, caietele de sarcini sunt 

elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se părți, secțiuni, capitole etc., elaborate anterior, 

verificate și adaptate la noile condiții tehnice ale lucrării și puse de acord cu prescripțiile tehnice 

în vigoare.  

Astfel, conținutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini va cuprinde:  breviarele de 

calcul pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații;  nominalizarea planșelor 

care guvernează lucrarea; proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, 

teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; dimensiunea, 

forma, aspectul și descrierea execuției lucrării; ordinea de execuție, probe, teste și verificări ale 

lucrării;  standardele, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale, utilaje, 

confecții, execuție, montaj, probe, teste și verificări; condițiile de recepție, măsurători, aspect, 

culori, toleranțe etc. 

 

Listele cantităților de lucrări: 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice și a 

duratei de execuție a lucrărilor, și anume:  

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;  

- centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;  

- listele cuprinzând cantitățile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de 

lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;  

- listele cuprinzând cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările 

(după caz);  

- specificațiile tehnice.  

Graficul general de realizare a lucrării: va cuprinde succesiunea și durata de realizare a 

segmentelor principale caracteristice lucrării. 

Părțile desenate  

Planurile generale:  

- plan de încadrare în zona; 

- plan de situație general;  

- planuri de situație local;  

- planurile principale de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, 

tablouri de dotări etc.;  

- listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanțele și caracteristicile acestora. 

Proiectantul va susține proiectul tehnic în fața verificatorilor de proiecte atestați conform 

legii. Plata verificatorilor de proiecte cade în sarcina beneficiarului. Verificarea tehnică a 

Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini și Detaliilor de execuție și întocmirea unui Referat 

privind verificarea de calitate, se va efectua de către verificatori tehnici de proiecte atestați în 

condițiile legii, pentru specialitatea și cerințele în cauză. Verificarea tehnică este o cerință 

obligatorie pentru eliberarea Autorizației de Construire. 

Proiectantul are obligația să întocmească proiectul tehnic numai cu ingineri 

calificați/licențiați pentru domeniile/specialitățile pentru care semnează.  

În cazul unor neconcordanțe între parametrii tehnici indicați în studiul de fezabilitate în 

comparație cu cele prevăzute în caietul de sarcini, prevalează indicatorii din cadrul caietului de 

sarcini. 

Conținutul documentației: 

Documentația tehnică se va elabora cu respectarea următoarelor cerințe obligatorii: 

- limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005  

- părți scrise: redactate cu programe Word, Excel, etc. sau similare 

- părți desenate: toate părțile desenate vor fi elaborate cu program Autocad sau similar, 



- nu se acceptă părți desenate scanate/sub formă de imagini (.bmp, jpg, etc.) 

- părțile desenate vor cuprinde în mod obligatoriu:  

- plan de încadrare în zonă scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000 

- planuri de situație: toate se vor preda la scara 1:500 sau 1:1000 pentru faza PT 

- detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10 

Documentația însoțită de documente de predare-primire va conține următoarele volume: 

- Documentații pentru obținere de Avize, acorduri și autorizații – cate 4 exemplare; 

- Proiect tehnic și detalii de execuție (părți scrise+părți desenate) – cate 6 exemplare + 

CD; 

Documentațiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei și avizării unei 

Comisii tehnico-economice instituită în acest sens de Achizitor. Observațiile, completările și 

condițiile Comisiei tehnico-economice rezultate în urma analizei documentațiilor sunt 

obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzătoare a documentațiilor supuse 

avizării.  

Perioada de refacere a documentației nu conferă proiectantului dreptul la prelungirea 

perioadei de proiectare.   

Răspunderea pentru modul în care este elaborată documentația tehnico-economică va 

aparține în exclusivitate proiectantului.  

După semnarea contractului, proiectantul va supune aprobării Beneficiarului orice 

modificare pe care intenționează sa o promoveze. 

Proiectantul va elabora și documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor, 

Proiectul Tehnic, Proiectul pentru obținerea autorizației de construire, Caietele de sarcini, 

Detaliile de Execuție, Instrucțiunile de întreținere și exploatare și Cartea tehnică a construcției 

în limba română. 

Potrivit prevederilor legale in vigoare, privind calitatea in constructii, documentatiile 

tehnice – DT, precum si proiectele tehnice – Pth care dezvolta documentatiile tehnice –DT, in 

conditiile legii, se verifica pentru cerintele de calificare de catre specialisti verificatori de 

proiecte atestati. Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare are obligatia de a face 

dovada efectuarii verificarii documentatiei tehnice - DT prezentate pentru autorizare. 

 

2.3. Cerințe cu privire la lucrările de execuție 

Fiecare ofertant are obligația de a realizare un memoriu prin care va descrie modalitatea 

de realizare a lucrărilor care se propun în prezenta investiție. Memoriu va conține și personalul 

specializat care va fi implicat în vederea îndeplinirii cerințelor din caietul de sarcini. Descrierea 

modului de realizare a lucrărilor trebuie sa fie clara, coerenta și sa urmărească ordinea 

tehnologica de îndeplinire a obligațiilor ce decurg din natura investiției. 

Ofertantul va prezenta o declarație din care sa rezulte faptul ca la elaborarea propunerii 

tehnice a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de 

munca, în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al 

relațiilor de munca, stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația 

națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internațional în 

aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publica. 

Ofertantul va prezenta în detaliu caracteristicile tehnice ale ofertei, precum și următoarele 

informații: 

- Se va prezenta organigrama cu personalul de specialitate și se vor descrie rolurile și 

responsabilitățile personalului. De asemenea, se va prezenta tot personalul de execuție și toate 

utilajele și echipamentele utilizate la realizarea lucrărilor. 

- Ofertantul va deține pentru partea de lucrări de instalații electrice și montaj 

echipamente electrice atestat de tip C2A pentru executarea de linii electrice aeriene 

sau subterane cu tensiuni intre 0.4kV-20kV și posturi de transformare cu tensiunea 



nominala superioara de cel mult 20kV și minim 2 electricieni autorizați ANRE gr. 

IIIB (unul dintre electricieni va fi desemnat ca șef șantier cu decizie de numire) 

- Sistem de management al calității certificat conform SR EN ISO 9001 

- Sistem de management de mediu certificat conform SR EN ISO 14001 

- Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale certificat conform SR 

EN ISO 45001 

- Descrierea sistemului calității aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând 

procedurile aferente sistemului calității în conformitate cu cerințele tehnice 

obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții. Descrierea 

completă a sistemului calității aplicat la lucrare și a listelor cuprinzând procedurile 

aferente sistemului calității trebuie să aibă la baza cerințele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții, precum și prevederile legale 

în materie: LEGEA NR. 10/1995 – privind calitatea în construcții, HGR 766 – 

Regulamentele privind calitatea în construcții și celelalte prevederi legale menționate 

în caietele de sarcini 

- Lista cu procedurile tehnice de execuție specifice și descrierea succesivă a acestora 

în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor 

prezentei achiziții. Pentru descrierea completă a procedurilor succesive tehnice de 

execuție specifice, acestea se vor efectua în conformitate cu cerințele tehnice 

obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții și se vor avea în 

vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 – privind calitatea în construcții, HG 766 – 

Regulamentele privind calitatea în construcții, Catalogul Standardelor Romane – 

ASRO și Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise și celelalte prevederi 

legale menționate în caietele de sarcini 

- Planul de control al calității, verificării și încercării în conformitate cu cerințele 

tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții.  Pentru 

descrierea completă a planului de control al calității, verificării și încercării, acesta se 

va întocmi în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții și se vor avea în vedere prevederile 

LEGII NR. 10/1995 – privind calitatea în construcții, HG 766/1997 – Regulamentele 

privind calitatea în construcții,  HG 492/2018 Regulamentul privind controlul de stat 

al calității în construcții, HG 925/1995 Regulamentul de verificare și expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor cu 

modificările și completările ulterioare și celelalte prevederi legale menționate în 

caietele de sarcini 

- Planul de management de mediu în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții. Pentru descrierea completă a 

Planului de management de mediu, acesta se va întocmi în concordanță cu  cerințele 

tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții și se vor 

avea în vedere prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 

211/2011 privind regimul deșeurilor, HG 856/2002 privind evidența gestiunii 

deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile 

periculoase, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor și 

a deșeurilor de ambalaje, STAS 6156/1986 Protecția împotriva zgomotului în 

construcții civile și social – culturale – limite admisibile și parametrii de izolare 

acustică și celelalte prevederi legale menționate în caietele de sarcini 

- Planul de management SSM în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții pentru servicii de proiectare și 

execuție. Pentru descrierea completă a planului de management SSM, acesta se va 

întocmi în concordanță cu  cerințele tehnice obligatoriu aplicabile 



obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții și se vor avea în vedere prevederile Legea 

nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, HG 1425/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, HG 1048/2006 

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători 

a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă și celelalte prevederi 

legale menționate în caietele de sarcini 

- Specificațiile tehnice aplicabile la lucrare semnate și stampilate de către ofertant 

- Se va prezenta graficul Gant și drumul critic aferent proiectului, inclusiv alocarea 

resurselor de personal și echipamente pentru fiecare etapa de execuție 

Ofertanții au dreptul de a efectua o vizita în teren, pe cont propriu, cu înștiințarea 

Autorității Contractante. Cheltuielile cu vizita pe teren vor fi suportate de către ofertanți. 

 

2.4. Specialiști necesari prestării serviciilor de proiectare și execuție lucrări 

2.4.1. Pentru servicii de proiectare tehnică 

In conformitate cu prevederile ordin 134/2021 al ANRE actualizat, pentru realizarea 

proiectului, ofertantul va avea și va prezenta minim următorii specialiști: șef proiect, ingineri 

proiectanți, topograf. 

Se vor atașa documente justificative a fiecărui expert care sa ateste nivelul de calificare 

al expertului. O singura persoana nu poate cumula doua sau mai multe calități de expert cheie. 

Se va prezenta modalitatea de acces la specialiștii desemnați (contracta de munca/ declarație 

de disponibilitate/contract prestări servicii/etc). 

2.4.2. Pentru execuția lucrărilor 

In conformitate cu prevederile ordin 134/2021 al ANRE actualizat, pentru realizarea 

lucrărilor, ofertantul va avea și va prezenta minim următorii specialiști: manager de proiect 

(studii superioare finalizate cel puțin cu diploma de licență/absolvire, certificat conf. COR 

242101 sau echivalent), șef șantier, lăcătuș mecanic calificat (se va prezenta document care 

atesta calificarea), electrician autorizat, responsabil SSM, responsabil CQ, responsabil tehnic 

cu execuția. 

Se vor atașa documente justificative a fiecărui expert care sa ateste nivelul de calificare 

al expertului. O singura persoana nu poate cumula doua sau mai multe calități de expert cheie. 

Se va prezenta modalitatea de acces la specialiștii desemnați (contracta de munca/declarație de 

disponibilitate/contract prestări servicii/etc). 

 

3. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR 

Durata contractului de achiziție publică este de maxim 5 luni din care: 

- Prestarea serviciilor de proiectare tehnică: 1 luna 

- Execuția lucrărilor: maxim 4 luni 

Din termenul de execuție a lucrărilor, 1 luna va fi rezervata probelor și testelor în vederea 

recepției (pregătirea în vederea recepției la terminarea lucrărilor) și va fi reprezentata 

separat în cadrul graficelor. 

- Asistenta tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toata durata de execuție 

și se va evidenția ca etapa separata în cadrul graficelor 

Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind 

neconforme. 

Ofertantul va prezenta un grafic de proiectare și execuție. 

 

4. ECHIPAMENTE și MATERIALE 

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform 

reglementărilor naționale în vigoare, precum și a legislației și standardelor naționale, 

armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale vor fi în concordanță cu prevederile H.G. 



766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și 

completările ulterioare, H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea 

produselor pentru construcții și a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale 

agrementate în execuția lucrărilor și calității în construcții. 

Contractantul  este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele prevăzute 

în proiect precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. În cazul în care, pe parcursul 

execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei 

părți a lucrărilor, Contractantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 

Pentru verificarea trasării, Contractantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate 

reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în opera de la data primirii ordinului de 

începere a contractului până la data semnării procesului verbal de recepție a punerii în 

funcțiune. 

Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are 

obligația, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:  

a) confortul riveranilor, sau  

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care 

deservesc proprietățile aflate în posesia Autorității Contractante sau a oricărei alte 

persoane. 

Echipamentele ce urmează a fi montate vor respecta cerințele de eligibilitate, menționate 

în Ghidul aferent „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în 

transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 

în municipiile reședință de județ” (Ordin 760/2018 emis de către Agenția Fondului de 

Mediu), adică vor respecta cumulativ următoarele criterii:   

- Stațiile de reîncărcare vor fi formate din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate 

de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de 

reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, 

și 1 punct de reîncărcare  permite încărcarea în  curent alterativ la o putere ≥  22 kW 

a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la 

puterile declarate.   

- Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare 

conductiva pentru vehicule electrice). 

- Stațiile de reîncărcare asigură un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu 

numărul punctelor de reîncărcare aferente, destinate exclusiv încărcării vehiculelor 

electrice și marcate conform cerințelor din Ghidul Programului (marcajul se va 

menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului). 

- Semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de 

reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, (potrivit 

panoului prezentat cu titlu de exemplu în Ghidul Programului). 

- Se asigura accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului la stațiile de 

reîncărcare instalate prin proiect. 

- Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru 

vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent 



alternativ, și cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, 

conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.   

- Stațiile de reîncărcare vor dispune de un sistem de management și operare care să 

permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, 

disponibilității, cantității  de  energie  transferate.  De  asemenea,  acest  sistem trebuie  

sa  permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real; 

- Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP-Open Charge Point 

Protocol - minim 1.5 și dispun de meniu în limba româna și în limba engleză. 

Pe parcursul execuției lucrării, Contractantul are obligația:  

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;  

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;  

c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare;  

d) să respecte toate regulile stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractantă cu 

privire la accesul în incinta șantierului.  

Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, 

numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 

scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 

 

5. ZONA DE LUCRU, UTILITĂȚILE ȘI FACILITĂȚILE ȘANTIERULUI  

Zona de lucru aferentă lucrărilor este zonă publică care nu poate fi delimitată ca șantier 

închis, în aceste condiții Contractantul poate solicita Autorității Contractante închiderea sau 

instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor. Această solicitate se face 

cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor, cuprinde măsurile destinate desfășurării 

lucrărilor în condiții de siguranță, schemele de semnalizare a lucrărilor temporară pentru toate 

situațiile ce apar în decursul execuției lucrărilor. 

 

6. MODIFICĂRI TEHNICE  

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din 

Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă 

nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările 

vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt 

substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. Soluțiile tehnice din 

SF se vor menține în faza de proiectare fără a fi schimbate. 

 

7. CONDITII DE RECEPTIE CANTITATIVA și CALITATIVA 

Autoritatea contractantă are dreptul de a inspecta și a testa stațiile de reîncărcare pentru 

a verifica conformitatea acestora cu specificațiile tehnice din propunerea tehnică și 

specificațiile tehnice solicitate prin documentația de atribuire.  Recepția documentației tehnico 

- economice, stațiilor de reîncărcare livrate și a lucrărilor executate, se va efectua de către de 

către comisia de recepție, în prezența reprezentantului contractantului. 

Recepția se va desfășura în următoarele etape:  

- Recepția documentației tehnico-economice: după finalizarea documentației tehnico 

- economice se efectuează recepția acestei documentații. Recepția se considera finalizata după 

semnarea „fără obiecțiuni” a procesului verbal de recepție a documentației tehnico-economice. 

- Recepția la terminarea lucrărilor: în aceasta etapa contractantul se obliga sa notifice 

autoritatea contractantă și Supervizorul (Dirigintele de șantier) că sunt întrunite condițiile de 



recepție. Recepția se considera finalizata după semnarea „fără obiecțiuni” a procesului verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor. 

- Recepția finala: Procesul-verbal de Recepție Finală semnat de către autoritatea 

contractantă va fi singurul document considerat a certifica Recepția Finală a Lucrărilor și a 

încheia obligațiile prevăzute în Contract. Recepția finala se efectuează după încheierea 

perioadei de garanție acordata lucrărilor executate și stațiilor de reîncărcare livrate.  

In cazul în care la recepția stațiilor de reîncărcare comisia de recepție constata ca acestea 

nu corespund specificațiilor tehnice prevăzute în documentația de atribuire și în propunerea 

tehnică, prezintă lipsuri și/sau neconformități, autoritatea contractantă are dreptul să le respingă 

iar contractantul are obligația:  

a) de a remedia toate lipsurile și/sau neconformitățile constatate în termen de maxim 

5 zile lucrătoare de la primirea notificării de la autoritatea contractantă; 

b) de a înlocui stația de reîncărcare/stațiile de reîncărcare respective cu stații de 

reîncărcare care sa corespunda specificațiilor tehnice prevăzute în documentația de 

atribuire și în propunerea tehnică, în situația imposibilității remedierii lipsurilor 

și/sau neconformităților constatate, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la 

primirea notificării de la autoritatea contractantă. 

Odată cu livrarea stațiilor de reîncărcare contractantul va prezenta următoarele 

documente:  

- certificat de garanție emis de producător; 

- certificat de calitate și declarația de conformitate emise de producător; 

- declarația producătorului care să ateste că stațiile de reîncărcare identificate în 

certificatele de garanție sunt noi. 

 

8. GARANTII 

Perioada de garanție acordată lucrărilor executate și stațiilor de reîncărcare livrate de 

către contractant este de minim 36 luni, de la data semnării „fără obiecțiuni” a procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

Contractantul se obligă să realizeze, în perioada de valabilitate a garanției stațiilor de 

reîncărcare, remedierea defecțiunilor, în termen de maxim 14 zile de la notificarea de către 

Autoritatea Contractantă, pentru intervențiile care nu necesită comandarea pieselor de schimb, 

respectiv în maxim 30 zile de la notificarea de către Autoritatea Contractanta, pentru 

intervențiile care necesita comandarea pieselor de schimb. 

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerilor tehnice un plan cu măsurile în timpul 

garanției. 

 

Legislația aplicabila prezentei proceduri: 

a) Legea privind achizițiile nr. 98/2016; 

b) Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publica, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări 

și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

National de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

d) Hotărârea nr. 907/2016; 

e) Legea nr. 10/1995; 

f) Legea nr. 50/1991; 

http://www.anap.gov.ro/


g) OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice; 

h) HG nr. 866/2016; 

i) Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului; 

j) Legea nr. 112/2006 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996; 

k) Codul muncii - Legea nr. 53/2003 actualizata; 

l) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

m) Legea nr. 160/2012 Legea energiei electrice, actualizata cu completările și 

modificările în vigoare; 

n) Ordin ANRE nr. 7/2006; 

o) Ordin ANRE nr. 134/2021; 

p) Ordinul 1962/29.10.2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare  a Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități; 

q) Ordinul 2346/16.12.2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare  

a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, 

prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localități, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 

1962/2021. 

 

Legislația enumerată mai sus nu este limitativă. 

 

Lipsa oricărei descrieri de mai sus sau descrierea incompletă are ca efect respingerea 

ofertei ca neconformă. 

 

 

 

 

    Responsabil achizitii publice, 
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A. PIESE SCRISE 

 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

“Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cricău, județul Alba” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

U.A.T. Comuna Cricău 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investiției 

U.A.T. Comuna Cricău 
Sediul: Judeţul Alba, Sat Cricău, Com. Cricău, nr. 58 

Codul de înregistrare fiscal: 4562508 

Tel: 0258-845019 

email: Cricăuprimaria@yahoo.com 

 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

Asocierea S.C CIVIL ART PROIECT S.R.L. şi S.C ELECTRO GAVRAU S.R.L. 

 

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiții 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 

obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi 

propuse spre analiză 

 Nu este cazul deoarece nu s-a realizat un studiu de prefezabilitate. 

 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare 

Prin adoptarea Pactului verde european anunțat în decembrie 2019, UE urmărește în prezent să 

reducă cu 90 %, până în 2050, emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi, 

comparativ cu nivelurile din 1990, în cadrul unui efort mai amplu de a se transforma într-o 

economie neutră din punct de vedere climatic. Un element esențial al efortului de reducere a 

emisiilor provenite din transportul rutier este tranziția către combustibili alternativi, cu emisii mai 
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reduse de carbon. Dintre acești combustibili, energia electrică constituie sursa nouă cel mai 

frecvent utilizată, în special pentru autoturisme. 

Un factor determinant pentru tranziția la combustibili alternativi și la un parc de vehicule constituit 

în cea mai mare parte din vehicule cu emisii zero până în 2050 îl constituie instalarea 

infrastructurii de încărcare în ritm cu nivelul de adoptare a vehiculelor electrice. Obiectivul final al 

politicii este de a face încărcarea autovehiculelor electrice la fel de ușoară ca alimentarea 

rezervorului unui autovehicul tradițional, astfel încât vehiculele electrice să poată circula fără 

dificultăți în întreaga UE. Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE trebuie să soluționeze următoarea 

problemă intercorelată: pe de o parte, nivelul de adoptare a vehiculelor electrice va fi limitat atât 

timp cât nu este disponibilă infrastructură de încărcare, în vreme ce, pe de altă parte, investițiile 

în infrastructură au nevoie de mai multă certitudine în ceea ce privește nivelurile de adoptare a 

vehiculelor de acest tip. 

   

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în comuna Cricău, județul Alba” a fost elaborat în conformitate cu 

prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii. 

 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

Circulatia pe drumurile publice existente in Comuna Cricău se realizeaza preponderent cu 

autovehicule poluante. Cresterea accentuata a parcului de masini la nivelul zonei a determinat 

uzura fizica si morala a infrastructurii rutiere precum si o cresterea continua a nivelului de poluare. 

Avand in vedere faptul ca amenajarile pentru fluidizarea traficului sunt limitate iar la traficul 

local se adauga si circulatia de tranzit a vizitatorilor spre orasul Viseu de Sus ce are statut de 

statiune turistica de interes local, ocazional sau la orele de varf se inregistreaza congestionari in 

trafic, generatoare de consumuri suplimentare, insotite de efectele bine cunoscute asupra emisiei 

de noxe. 

Toti acesti factori concura la cresterea emisiilor de carbon datorita arderii combustibililor 

lichizi si gazosi consumati pentru propulsia autovehiculelor, drept urmare obiectivele urmarite 

sunt de a creste numarul utilizatorilor de automobile electrice in urmatorii ani si de a dezvolta 

infrastructura necesara alimentarii acestor automobile. 

Dezvoltarea transportului utilizând combustibili alternativi constituie un obiectiv important 

asumat la nivel national iar în privința transportului privat, s-au luat măsuri pentru încurajarea 

trecerii la utilizarea autovehiculelor electrice, precum programul Rabla Plus. 

Deficienta identificata este materializata prin imposibilitatea accesarii a posesorilor de masini 

electrice, pe aria locatiilor a statiilor de reincarcare a masinilor electrice, ceea ce conduce la o 

descurajare a traficului electric, cu consecinte negative in plan turistic, implicit economic si de 

mediu. 
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2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții. 

 

La nivel national, european dar si global, sectorul transporturilor este recunoscut ca fiind 

unul dintre cei mai mari contributori la cresterea poluarii mediului. De aceea, politicile si 

obiectivele autoritatilor europene si nationale stabilesc standarde de mediu din ce in ce mai 

stricte. 

Nivelul ridicat de CO2 din atmosfera se datoreaza in principal arderii petrolului, carbunelui 

si gazelor naturale. Plecand de la situatia de fapt ca aproximativ 90% din combustibili sunt fosili, 

reprezentand aproximativ 90% din consumul mondial de energie, este normal sa nu fie usor de a 

rezolva aceasta situatie. 25% din consumul total de combustibili provine din sectorul transportului, 

acesta fiind responsabil de cca. 20% din emisiile totale de CO2 eliminate in atmosfera. 

Piața autovehiculelor electrice este încă în faza incipientă în România. Chiar dacă 

vânzările de automobile ecologice (electrice și hibride) au înregistrat în România un plus de 

74.2% în 2020 față de 2019 (conform APIA), dar cu toate acestea țara noastră se află încă pe 

ultimele locuri în Europa. 

 Una din nouă maşini noi vândute pe piaţa europeană anul trecut a fost un vehicul electric 

sau hibrid plug-in, livrările de automobile cu emisii scăzute au crescut în pofida pandemiei COVID-

19, care a afectat semnificativ evoluţia pieţei auto, se arată într-un raport publicat marţi de Agenţia 

Europeană de Mediu (AEM).Tendinţa ascendentă a vânzărilor de vehicule electrice a dus la un 
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declin de 12% al emisiilor medii de dioxid de carbon (CO2) ale maşinilor noi vândute în 2020 în 

Europa, comparativ cu 2019, o modificare substanţială după ce în precedenţii trei ani s-a 

înregistrat o creştere a emisiilor. 

 

Fig. 1 Analiză comparativă a autovehiculelor cu propulsive alternative înregistrate  

în UE+EFTA(Islanda, Norvegia și Elveția)+UK  

La nivelul anului 2020 statisticile la nivel European arată creșteri semnificative de 

autovehicule electrice și hybrid înmatriculate. 

Statistica la nivel mondial relevă faptul că în ceea ce privește autoturismele hibride sau 

electrice trendul este unul crescător, la nivelul lunii decembrie înregistrându-se aproape o dublare 

a vâzării de autoturisme hibride sau electrice, față de aceași luna a anului 2018, după cum se 

poate observa în graficul de mai jos 

  

 
 

 

În  Europa s-a înregistrat cea mai mare creștere a vânzării de autoturisme electrice si plug-

in hybrid, continentul depășind China ca număr de astfel de autovehicule cumpărate.  
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 Această tendință de creștere accelerată a numărului de automobile electrice, generează 

implicit necesitatea dezvoltării infrastructurii de alimentare. Și în această direcție s-au înregistrat 

creșteri anul trecut, însă situația existentă este încă sub nivelul necesar. 

 Conform site-ului https://chargemap.com, la nivel global sunt în acest moment aproximativ 

123.000 de statii de reîncărcare pentru vehiculele electrice, respectiv plug-in hybrid, iar creșterea 

acestora se poate observa în figura de mai jos. 

 

 
Fig. 1 Numărul punctelor de încărcare la nivel globa 

Fig. 2 Distribuirea punctelor în funcţie de viteza de încărcare 

 

mailto:electrogavrau@gmail.com


 

 
 

 

 
 

 

S.C. ELECTRO GAVRAU S.R.L. 

LOCALITATEA CALINESTI OAS, NR. 483                                                              

J 30/213/2012, RO 29987750 

E-mail. electrogavrau@gmail.com 
Tel. 0361-884814        

 

 

 

 

 

 

 

S.C. CIVIL ART PROIECT S.R.L. 

Sat Medieşu Aurit, comuna Medieşu Aurit, nr. 762, judeţul Satu Mare 

E-mail : civilartproiect@gmail.com 

CUI : RO37374756 
J30/338/11.04.2017 

 

11 

 

 

Particularizând pentru țara noastră, datele se prezintă în felul următor: 

 

 

 
Fig. 3 Numărul punctelor de încărcare în România 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Distribuirea punctelor în funcţie de viteza de încărcare în România 
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 Raportându-ne la situația pieței europene precum și la cea a pieței românești, este 

necesară creșterea numărului de stații de încărcare la nivelul întregei localități, pentru a acoperi 

nevoia de alimentare a automobilelor atât în prezent cât și în viitor. 

Avantajele mașinilor electrice: 

•  au poluare zero pe țeava de eșapament – fapt foarte important și benefic pentru marile 

aglomerări urbane, noxele eliminate de acestea în timpul deplasării fiind nule; 

• pot fi reîncărcate chiar și de la o priza simplă, deci realimentarea autoturismului (cu energie 

electrică) este foarte facilă pentru utilizator;  

• prezintă risc mult mai redus de incendiu/explozie în caz de accident, datorită lipsei de 

combustibili ca benzină/motorină, care sunt foarte inflamabile; 

• mașinile electrice pot fi alimentate de la rețeaua electrică; 

• odată cumparată mașina, costurile de întreținere și alimentare sunt mai mici decât în cazul 

combustibililor clasici; 

• zgomotul produs în mers este mult mai redus decât în cazul mașinilor clasice 

• timpul de reîncărcare al bateriilor este mai mic dacă operațiunea se face într-o stație specială. 

 

Toate cele de mai sus sustin implementarea unui sistem de transport cu masini electrice ce 

promite beneficii importante pentru mediu si economie precum si trecerea catre o mobilitate 

durabila in mediul rural. 

 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

  

          Comuna Cricău și-a propus să atingă următoarele obiective: 

❖ îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

stimularea utilizării vehiculelor electrice; 

❖ dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică; 

❖ dezvoltarea transportului ecologic. 

 

Luand in calcul aceste obiective precum si posibilitatile de crestere a numarului de masini 

electrice in Comuna Cricău, obiectivul prezentei investiții este de a crea 2 puncte de 

reîncarcare, prin montarea unei stații de reîncărcare după cum urmează: 

 

- Staţia de reîncărcare SR 1 – LOCATIE, se va amplasa in parcarea existenta din 

incinta caminului cultural din localitatea Cricău, str. Bisericilor nr. 318 ( CF nr. 70058 ). 

 

Obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului 

 

    (1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor 

cu energie electrică. 

    (2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătațirea calității mediului prin reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.     
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    (3) Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic. 

    (4) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt: 

a) numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la 

numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României; 

b) cantitatea de CO_2 diminuată prin instalarea staţiilor (I). 

 

 
 

unde: 

 

x - indicatorul de performanţă a Programului (kg CO_2). Reprezintă cantitatea de CO_2 evitată, prin 

parcurgerea unei distanţe de un vehicul electric, în locul unui autovehicul cu combustie internă; 

n - numărul de staţii de încărcare achiziţionate prin Program; 

e_i - energia electrică transferată de o staţie de încărcare (kwh); 

A - consum mediu de energie la 100 km parcurşi (12,7 kwh/100 km);  

B - emisia de CO_2 generată de un autovehicul cu combustie internă (0,130 kg/km). 

 

Pentru investiția comunei Cricău: 

 

Cantitatea de CO2 diminuata prin instalarea de statiilor (I) 

 

Indice 

 

Denumire 

 

Cantitate 

 

UM 

n Nr statii reincarcare 1 buc 

 

ei 

Energie electrica trasnfertata 

de statie 

 

72 

 

kWh 

 

A 

Consum mediu de energie la 

100km parcursi 

 

12.7 

 

kWh/100 km 

 

 

 

B 

Emisia de CO2 generata de un 

autovehicolcu combustie 

interna 

 

 

0.13 

 

 

kg/km 

    X Indicator de performanta 

(CO2 evitat) 

 

73,70 

 

kg CO2 

 

 

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două 

scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții 

 

3.1. Particularități ale amplasamentului: 

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de 
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preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile 

de urbanism, după caz); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrarile prevazute in prezenta documentatie vor fi amplasate in intravilanul localitatii Cricău. 

Din punct de vedere geografic, comuna Cricău este situată în partea centrală a judeţului Alba, în 

partea estică a Munţilor Trascăului, până la marginea culoarului Râului Mureş. Comuna 

Cricău este situată la poalele de sud-est ale Munţilor Trascău, pe râul Cricău si are în componenţă 

trei sate: Cricău, satul de reşedinţă, Craiva şi Tibru. 

Vecinii comunei Cricău, de acelaşi rang administrativ, sunt: 

- Galda de Jos spre nord-est,  

- Întregalde la nord-vest şi în extremitatea vestică  

- Ighiu la sud. 

Se propune amplasarea unei staţii de reîncărcare în intravilanul localitatii Cricău, pe 

strada Bisericilor nr. 318, judetul Alba. Terenul pe care se va realiza investitia este in 

proprietatea solicitantului si este inscris in Cartea Funciara nr. 70058. Categoria de folosinta 

inscrisa in documentul de proprietate este de curti constructii in suprafata de 1.619 mp.  

 

❖ Stația de reîncărcare SR 1:  se va amplasa in parcarea existenta din incinta caminului 

cultural din localitatea Cricău, str. Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ) avand alocate doua 

locuri de parcare, suprafata de teren ocupata este de aproximativ 30 mp. Coordonate GPS: 

46°17'64.6"N / 23°56'61.7"E. 

 

 b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; 

Accesul la statia de reincarcare se va realiza din strada Bisericilor prin intermediul unui 

acces existent, situat pe latura vestica a terenului. 
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c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale 

sau construite; 

Stația de reîncărcare SR 1 se invecineaza: 

- la N: proprietate privata 

- la E: scoala generala 

- la V: str. Bisericilor 

- la S: str. Bisericilor 

 

d) surse de poluare existente în zonă; 

Comuna Cricău se confrunta cu probleme de mediu cum ar fi calitatea scazuta a aerului 

datorita traficului intens si datorita noxelor degajate de autovehiculele care circula in zona. 

Aceasta problema are consecinte semnificative asupra sanatatii umane, calitatii vietii cetatenilor 

si asupra performantelor economice ale comunei prin urmare ele trebuie analizate, prioritizate si 

rezolvate prin proiecte.  

Principala sursa de poluare existenta in zona, o reprezinta vehiculele care circula pe 

drumurile comunale. 

 

e) date climatice și particularități de relief; 

           Forma teritoriului Cricăului este alungită, pe direcţia vest- nord-vest - est-sud-est, urmând 

îngustele bazine hidrografice ale văilor ce poartă numele celor trei sate componente (dinspre 

nord spre sud Tibrul, Cricăul şi Craiva). Axa lungă a teritoriului comunei măsoară circa 15 km, 

între Dealul Drocului şi Cânepiştile din Şesul Şardului, în apropierea confluenţei dintre cursurile 

(azi canalizate) ale Craivei şi Cricăului. Lăţimea maximă a teritoriului nu depăşeşte 4 km în linie 

dreaptă. Descrierea limitei începe, oarecum aşteptat, din partea cea mai accesibilă şi cea mai 

joasă a teritoriului comunei, adică de la confluenţa Cricăului cu Craiva. De aici, cu unele 

unghiuri pe care le face, se îndreaptă liniar prin şes spre nord-nord-vest prin „Şesul Gălzii", 

alungând la drumul judeţean care duce la Cricău. De aici, merge drept spre nord- vest până 

ajunge la panta (glacisul) de sub culmea care străjuieşte, pe stânga. Valea Tibrului. De aici, 

limita de comună şi de hotar a Tibrului coincide perfect cu cumpăna de ape de pe stânga 

acestei văi până departe spre munte în Dealul Tibrului, la cotele 937 şi 949 m, de unde limita 

trece pe cumpăna de vale a Cricăului. Mai întâi urmează prima culme culcaroasă miocenă, 

după care, dincolo de un torent adânc stins, care coboară înspre Tibru după care se înscrie pe 

culmea prelungă a Delului Tibrului ajungând la cota 664 deasupra cătunului Lupşeni aflat pe 

cealaltă parte a cumpenei de ape. După aceasta spre nord-vest, altitudinea cumpenei de apă 

creşte progresiv la peste 770 m, atingând apoi 886 m în vârful Gruiului Trăsnit. De aici, se 

îndreaptă direct spre vest trecând succesiv peste câteva vârfuri de peste 900 şi chiar 1000 m. 

Limita îşi întrerupe înaintarea spre vest, în vârful Drobului sau Drogului, denumire care,  alături 

de „bulzuri", este atât de frecventă în Munţii Apuseni, pentru masivele de calcar albe, ce 

amintesc de drobii de sare sau de caş. Acest vârf. de fapt un mic platou calcaros care face 
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trecerea spre bazinul Întregaldelor, este punct de hotar şi deţine cea mai înaltă  cotă pe teritoriul 

comunei de 1178 m  înălţime. De aici  limita se întoarce spre est, alcătuind hotarul de miazăzi al 

comunei, mai întâi coincizând cu cumpăna de ape de pe dreapta Văii Cricău. 

Clima este continental moderată, sub influenţa vânturilor de vest şi a procesului de fohnizare a 

aerului, care se caracterizează prin veri călduroase şi lungi şi ierni mai blânde. 

      În zonă se fac resimţite procesele de fohnizare a aerului, care au loc la periferia vestică a 

Munţilor Apuseni. Acestea îşi datoresc prezenţa influenţei circulaţiei vestice, în timpul căreia 

masele de aer mai umede de origine oceanică traversând Munţii Apuseni, cu înălţimi ce 

depăşesc 1800 m, pierd umezeala, astfel încât în descendenţa lor pe versanţii estici se 

încălzesc şi se usucă determinând un timp senin, absenţa precipitaţiilor şi uşoare fenomene de 

încălzire. 

     Tot ca o consecinţă a prezenţei fohnului în zonă se remarcă o durată prelungită de strălucire 

a soarelui de 2000-2100 ore/an, fapt ce determină valori medii anuale de radiaţii solare peste 

120 Kcal/cmp. 

Temperatura medie anuală a aerului are valori cuprinse între 80 şi 90 C mai coborâte pînă la 

50-60 C în zona înaltă. Cele mai scăzute temperaturi se întâlnesc în luna ianuarie -30 C, iar 

cele mai ridicate în luna iulie 210 C. Primele zile cu temperaturi <00 C se înregistrează în jurul 

datei de 21 februarie, iar ultima în jurul datei de 21 noiembrie. 

 

f) existenta unor:  

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate; 

În zona în care se vor amplasa stațiile de reîncărcare, primăria comunei Cricău, odată cu 

realizarea lucrărilor preconizate, va efectua și eventuale lucrări de relocare/protejare a rețelelor 

edilitare amplasate în zonă, dacă va fi cazul. 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul. 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională;  

Nu este cazul. 

 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i) date privind zonarea seismică: 

În conformitate cu prevederile normativului P100-2013, localitatea Cricău are valoarea de vârf 

a terenului pentru IMR=225 ani, ag=0,10g şi perioada de colţ Tc=0,7 sec. Zona studiată se 

încadrează în zona seismică de calcul “E”. 
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

convențională și nivelul maxim al apelor freatice: 

• strat de fundare:  

argile nisipoase cafenii-galbui, plastic vartoase 

• adâncimea minimă de fundare: (radier general) 

se va preciza de catre proiectantul de rezistenta – din consideratii constructive si/sau de 

sistematizare verticala; din punct de vedere geotehnic se impune realizarea unei adancimi 

de fundare de minim 0.90-1.00m de la nivelul Tn. 

• presiunea convenţională calculată în conformitate cu prevederile Normativ NP 112/2014, 

pentru fundaţii cu lăţimea tălpii B = 1,00m şi adâncimea de fundare Df = –2,00m de la 

nivelul terenului natural  

 Pconv. = 320 kPa 

 

(iii) date geologice generale: 

Geologic, amplasamentul cercetat se incadreaza in sectorul extrem sud-estic al muntilor 

Trascaului – subunitate a Apusenilor de sud. Amplasamentul prezinta o suprafata cvas-plana si 

orizontala, cu grad bun de stabilitate generala si locala – din punct de vedere al potentialului de 

degradare prin declansarea sau reactivarea de alunecari de teren sau a altor fenomene 

geodinamice distructive (prabusiri de teren, eroziuni intense, spalari in suprafata excesive, 

indundatii, etc.) 

Amplasamentul studiat se incadreaza in zona de racord a bazei versantului deluros adiacent cu 

aria terasei inferioare (de lunca) a cursului inferior al vaii Cricău care, impreuna cu valea Galda 

se varsa in raul Mures in perimetrul localitatii Galtiu – comuna Santimbru. 

 

(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe 

cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz: 

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat 1 foraj geotehnic 

(F1).  

 Pentru F1 s-au efectuat săpături până la adâncimea de -4,50 m de la suprafaţa terenului.  

În Studiul Geologic, pe planul de situaţie, este prezentată poziţia în amplasament a lucrărilor 

geotehnice efectuate pe teren. 

Programul de investigaţii geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din 

punct de vedere geotehnic ale amplasamentului: 

➢ Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare 

din amplasament; 

➢ Determinarea poziţiei nivelului hidrostatic al apelor subterane; 

➢ Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de 

fundare din amplasament, prin analize şi încercări de laborator; 
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➢ Concluzii şi recomandări privind condiţiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul 

cercetat. 

Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului 

SR EN ISO 14688/1 şi SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI   

GEOTEHNICE – IDENTIFICAREA   ŞI   CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR şi a standardelor 

geotehnice în vigoare. 

 Stratificaţia terenului de fundare din amplasament este următoarea: 

FORAJUL F 1  

- In suprafata apare un strat de sol vegetal argilor-nisipos, negru-cafeniu la cenusiu, tare, cu 

raspandire cvasi-generala si grosimi de cca. 0.80m; 

- In adancimi, pana la cca. 3.40m apar o serie de depozite cu granulometrie fina constituite, local, 

din argile nisipoase si nisipuri argiloase cafenii-galbui la brun-roscate sau cenusii-verzui, plastic 

vartoase; 

- La partea inferioara a profilului, apar aluviunile grosiere ale terasei inferioare a vaii Cricăului, 

constituite din pietrisuri cu nisip si bolovanis, cenusii la brun-ruginii, umede la saturate, cu 

indesare ridicata si care repauzeaza direct pe roca de baza supra-consolidata. 

 

In zona amplasamentului apele subterane se organizeaza ca acumulari freatice de mai larga 

extindere, fiind in masa depozitelor deluvio-coluviale de la baza versantului sau a aluviunilor 

medii-grosiere, la contactul lor cu roca de baza cvasi-impermeabila, la adancimi variabile de la 

cca. 2.00-3.00m la peste 7.00-8.00m de la nivelul terenului natural actual (cu posibilitati de 

ridicare a nivelului lor hydrostatic cu minimum 0.50-1.00m in perioadele cu pluviozitate ridicata). 

 

  (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare: 

 

România este o ţară cu riscuri catastrofice mari, aflându-se pe locul 87 din 171 în topul ţărilor cu 

cele mai mari riscuri de dezastre naturale, potrivit celui mai recent studiu al World Risk Report. 

Acest clasament, întocmit pentru 171 de ţări din toată lumea, prezintă riscul că cetăţenii unei 

anumite ţări să devină victime ale unui dezastru, în urma unor calamităţi naturale precum 

cutremure, furtuni, inundaţii, secetă ori creşteri ale nivelului mării. 

De-a lungul istoriei, România s-a confruntat cu calamităţi naturale care au avut de multe ori 

consecinţe catastrofice. Conform Naţional Geographic, “modul de manifestare, durată, 

intensitatea şi consecinţele fenomenelor meteo-climatice extreme sunt determinate de 

interacţiunea dintre dinamica atmosferei şi suprafaţa activ-subiacenta a ţării, cu rol important fiind 

barajul orografic al Carpaţilor şi barajul termic al Mării Negre”. 

Nefiind nici nordică, adică foarte friguroasă, nici apropiată de tropice sau ecuator, adică foarte 

călduroasă, România are totuşi parte de extreme din ambele direcţii. Cele mai distructive 

catastrofe naturale înregistrate pe teritoriul României sunt cutremurele, inundaţiile şi alunecările 

de teren. 
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Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control TC a spectrului de răspuns  

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare 

(pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este  ag = 0,10 g, iar perioada de colţ este Tc 

= 0,70 sec (pentru comuna Cricău), conform figurii de mai sus. 
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Conform Normativului GT 007 judeţul Alba se regăseşte printre judeţele cu potenţial mediu în 

producerea de alunecări de teren, probabilitatea acestor fenomene fiind medie-ridicata.  

Alunecările de teren se produc în zonele în care solul este format din diferite tipuri de argilă care 

au proprietatea de a se umfla atunci când sunt îmbibate cu apă. În cele mai multe cazuri, 

alunecările sunt cauzate de de existenţa unor mase de argile sau roci argiloase, care au rolul de 

suprafeţe de alunecare fie pentru ele însele fie pentru alte roci aflate pe suprafaţa lor. Factorii 

care cauzează aceste alunecări sunt: apa, defrişările, cutremurele, erupţiile vulcanilor etc. Cele 

mai frecvente alunecări de teren se declanşează primavara, când cantitatea de precipitaţii este 

mai mare şi mai există şi fenomenul de topire a zăpezilor, dar şi toamna este un anotimp în care 

se produc multe alunecări de teren din cauza ploilor abundente. 

  

Potrivit hărţii riscurilor de inundaţii realizată de Administraţia Naţională „Apele Române”, judeţul 

Alba se numără printre judeţele cu risc în producerea inundaţiilor. Raul Cricău, care traversează 

comuna, o situează pe aceasta în zonă cu risc potenţial la inundaţii, insa, amplasamentul studiat 

nu se regaseste in zona cu risc potential la inundatii. 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, 

a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic: 

Nu este cazul. 

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 

tehnologic: 

O stație de reîncărcare a vehiculelor electrice, denumită și stație de reîncărcare EV, este 

un element al unei infrastructuri care furnizează energie electrică pentru reîncărcarea vehiculelor 

full electrice și hibride plug-in. 
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 Deoarece piața vehiculelor electrice se extinde, există o nevoie tot mai mare de stații de 

reîncărcare accesibile publicului larg, unele dintre ele susținând încărcarea mai rapidă la tensiuni 

și curenți mai mari decât cele disponibile în mediul rezidențial.  

 Aceste stații de reîncărcare oferă unul sau mai mulţi conectori cu sarcină mare sau 

speciali, care sunt într-o gamă variată, dar conformi cu standardele conectorilor de încărcare 

electrică, valabili în anumite zone de pe glob. 

 Raportându-ne la tipul de alimentare, stațiile de încarcare se împart în:  

- încărcare utilizând curentul alternativ AC la 230V sau 380V și  

- încărcare utilizând curentul continuu DC la 500V. 

 În terminologia SAE (Society of Automotive Engineer), încărcarea AC de 240 volți 

este cunoscută sub denumirea de încărcare Nivel 2, iar încărcarea cu curent înalt de 500 volți 

DC este cunoscută sub denumirea de DC Fast Charge. Proprietarii pot instala acasă o stație de 

încărcare de nivel 2, în timp ce întreprinderile și administrația locală oferă posturi publice de 

încărcare de nivel 2 și DC Fast Charge, care furnizează energie electrică contra cost sau gratuit.  

Pentru a uniformiza cerințele pe această piață IEC (International Electrotechnical 

Commission) a creat un standard care reglementează caracteristicile stațiilor și le clasifică 

utilizând modul de încărcare: 

Modul 1 - încărcarea lentă de la o priză electrică obișnuită (cu una sau trei faze); 

Modul 2 - încărcarea lentă de la o priză obișnuită, dar cu un anumit aranjament de protecție 

specific pentru EV (de exemplu, sistemele Park & Charge sau PARVE); 

Modul 3 - încărcare lentă sau rapidă utilizând o priză cu mai mulţi pini cu funcții de control 

și protecție (de exemplu, SAE J1772 și IEC 62196); 

Modul 4 - încărcare rapidă utilizând o tehnologie specială de încărcare, cum ar fi 

CHAdeMO. 

 

 Conform aceleiași clasificări există trei cazuri de conectare: 

 Cazul A este orice încărcător conectat la rețeaua de alimentare (de obicei, cablul de 

alimentare este atașat încărcătorului) asociat de obicei cu modurile 1 sau 2. 

 Cazul B este un încărcător de la bordul vehiculului, cu un cablu de alimentare care poate 

fi detașat atât de alimentare, cât și de vehicul - de obicei modul 3. 

 Cazul C este o stație de reîncărcare dedicată cu alimentare DC la vehicul. Cablul de 

alimentare poate fi atașat permanent la stația de reîncărcare, cum ar fi în modul 4. 

 

Și patru tipuri de prize: 

 

Tipul 1 - cuplaj monofazat pentru vehicule - reflectând specificațiile SAE J1772 / 2009 ale 

mașinii. Conectorul SAE J1772-2009, cunoscut sub numele de conector Yazaki (după 

producătorul său), se găsește în mod frecvent pe echipamentele de încărcare EV din America de 

Nord. În 2001, SAE International a propus un standard pentru un cuplaj conductiv care a fost 

aprobat de California Air Resources Board pentru stațiile de încărcare a EV. Conectorul SAE 

J1772-2001 avea o formă dreptunghiulară care se baza pe un design realizat de Avcon. În 2009, 
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a fost publicată o revizuire a standardului SA1717, care include un design nou de Yazaki cu o 

carcasa rotundă. Specificațiile cuplorului SAE J1772-2009 au fost incluse în standardul IEC 

62196-2 ca o implementare a conectorului de tip 1 pentru încărcarea cu AC monofazat. 

Conectorul are cinci știfturi pentru cele două fire de curent alternativ, pământ și 2 pini de semnal 

compatibili cu IEC 61851-2001 / SAE J1772-2001 pentru detectarea proximității și pentru funcția 

pilot de comandă. 

În timp ce standardul original SAE J1772-2009 descrie ratinguri de la 120 V 12 A sau 16 

A la 240 V 32 A sau 80 A, specificațiile IEC 62196 de tip 1 acoperă numai 230-250 V la 32 A sau 

80 A. (versiunea 80 A Din IEC 62196 de tip 1 este considerat, totuși, numai pentru SUA.) 

 
Tipul 2 - cuplaj de vehicule monofazat și trifazat - reflectând specificațiile prizei VDE-AR-

E 2623-2-2. Producătorul de conectori Mennekes a dezvoltat o serie de conectori pe bază de 

60309 care au fost au fost dotaţi suplimentar cu mai mulţi pini de semnal - acești conectori 

"CEEplus" au fost utilizați pentru încărcarea vehiculelor electrice de la sfârșitul anilor 1990.  

Cu rezoluția funcției pilot de control IEC 61851-1: 2001 (în conformitate cu propunerea 

SAE J1772: 2001), conectorii CEEplus înlocuiesc ca standard pentru încărcarea vehiculelor 

electrice cuplele Marechal (MAEVA / 4 pin / 32 A). Pentru a asigura o manipulare ușoară de către 

consumatori, prizele au fost făcute mai mici (diametrul de 55 mm) și aplatizate pe o parte 

(protecția fizică împotriva inversării polarității).  

Spre deosebire de conectorul Yazaki, cu toate acestea, nu există niciun zăvor, ceea ce 

înseamnă că în acest caz consumatorii nu au nici un feedback exact ca dispozitivul este introdus 

corect în locaș. Lipsa unui zăvor, de asemenea, creează probleme privind mecanismul de 

blocare. 

Spre deosebire de prizele IEC 60309, soluția pentru automobile Mennekes / VDE 

(germană, VDE-Normstecker für Ladestationen sau VDE standard pentru stațiile de încărcare) 

are o singură dimensiune și aspect pentru curenți de la 16 A în trei faze monofazate până la 63 

A (3.7-43.5 kW), dar nu acoperă întreaga gamă de niveluri de Mod 3 (vezi mai jos) din specificația 

IEC 62196. Deoarece conectorul VDE auto a fost descris mai întâi în propunerea DKE / VDE 
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pentru standardul IEC 62196-2 (IEC 23H / 223 / CD), el a fost numit și conectorul auto IEC-62196-

2 / 2.0 înainte de a-și obține propria standardizare VDE va retrage oficial standardul național de 

îndată ce va fi soluționat standardul internațional IEC. 

Asociația constructorilor europeni de automobile (ACEA) a decis să utilizeze conectorul de 

tip 2 pentru implementare în Uniunea Europeană. Pentru prima fază, ACEA recomandă stațiilor 

publice de încărcare să ofere prize de tip 2 (Mod 3) sau CEEform (Mod 2), în timp ce încărcarea 

la domiciliu poate utiliza în plus o priză standard de acasă (Mod 2). În cea de-a doua fază (care 

se așteaptă să fie 2017 și ulterior), se utilizează numai un conector uniform, în timp ce alegerea 

finală pentru tipul 2 sau tipul 3 este lăsată deschisă.  

În martie 2011, ACEA a publicat un document de poziție care recomandă Modulul 3 de tip 

2 ca soluție uniformă UE până în 2017, încărcarea ultrarapidă DC poate utiliza doar un conector 

de tip 2 sau Combo2. 

   
 

Tipul 3 - un cuplaj de vehicule monofazat și trifazat echipat cu obloane de siguranță - care 

reflectă propunerea EV Plug Alliance .  

El EV Plug Alliance a fost format pe 28 martie 2010 de către companiile electrice din Franța 

(Schneider Electric, Legrand) și Italia (Scame). În cadrul IEC 62196, acestea propun un conector 

pentru automobile derivat din conectorii Scame mai vechi (seria Libera) care erau deja utilizați 

pentru vehiculele electrice ușoare. Gimélec s-a alăturat Alianței la 10 mai, iar mai multe companii 

s-au alăturat în data de 31 mai: Gewiss, Marechal Electric, Radiall, Vimar, Weidmüller France & 

Yazaki Europe. Noul conector este capabil să furnizeze o încărcare trifazată de până la 32 A.  

Schneider Electric subliniază faptul că "EV Plug" folosește mici obloane de protecţie deasupra 

pinilor laterali ai soclurilor, această necesitate fiind impusă în 12 ţări europene, iar pentru ceilalţi 

conectori de încărcare EV nu este necesară această protecţie. Limitarea conectorului la 32 A 

permite conectarea la prize mai ieftine și costurile de instalare reduse. EV Plug Alliance subliniază 

faptul că viitoarea specificație IEC 62196 va avea o anexă care clasifică prizele de încărcare a 

vehiculelor electrice în trei tipuri (propunerea lui Yazaki este de tip 1, propunerea lui Mennekes 

este de tip 2, propunerea lui Scame este de tip 3) și că, în loc să aibă un singur tip de conector 

la ambele capete ale cablului de încărcare, utilizatorul va trebui să aleagă cel mai bun tip pentru 

fiecare parte. Stecherul pentru Scame / EV ar fi cea mai bună opțiune pentru cutia încărcător / 
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perete, lăsând alegerea pentru partea autovehiculului deschisă. La 22 septembrie 2010, 

companiile Citelum, DBT, FCI, Leoni, Nexans, Sagemcom, Tyco Electronics s-au alăturat 

Alianței. 

 
 

 
Tipul 4 - cuplaj rapid de încărcare - pentru sisteme speciale cum ar fi CHAdeMO. 

CHAdeMO este denumirea comercială a unei metode de încărcare rapidă pentru vehiculele 

electrice cu baterii care livrează până la 62,5 kW de curent continuu(500 V, 125 A) prin intermediul 

unui conector electric special. Acesta este propus ca standard industrial la nivel mondial de către 

o asociație cu același nume și inclus în IEC 62196 ca tip 4. CHAdeMO este o abreviere a "CHArge 

de MOve", echivalentă cu "mișcarea prin încărcare" sau "mișcarea de încărcare". Numele este, 

de asemenea, un joc de cuvinte de la “O cha demo ikaga desuka” în japoneză care s-ar traduce 

"Ce zici de un ceai?", Referindu-se la timpul necesar pentru încărcarea unei mașini. CHAdeMO 

poate încărca mașini electrice cu rază mică de acțiune (120 km / 75 mile) în mai puțin de o 

jumătate de oră. 

CHAdeMO a fost formată de Compania Electric Power din Tokyo, Nissan, Mitsubishi și 

Fuji Heavy Industries (producătorul vehiculelor Subaru). Toyota s-a alăturat mai târziu ca al 
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cincilea membru executiv. Trei dintre aceste companii au dezvoltat vehicule electrice care 

folosesc conectorul DC TEPCO pentru încărcare rapidă. 

Cele mai multe vehicule electrice (EV) au un încărcător de la bord care utilizează un circuit 

redresor pentru a transforma curentul alternativ de la rețeaua electrică in curentul continuu (DC) 

potrivit pentru reîncărcarea acumulatorului EV. Problemele legate de cost și temperatură 

limitează puterea redresorului, astfel încât, dincolo de 240 V și 75 A, este mai bine ca o stație 

externă de încărcare să furnizeze curent continuu (DC) direct la bateria vehiculului. Având în 

vedere aceste limite, cele mai multe soluții de încărcare convenționale se bazează fie pe circuite 

monofazice 240V / 30A în SUA și Japonia, 240V, 70A în Canada sau pe 230V, 16A sau trifazice 

400V, 32A în Europa și Australia. În timp ce sistemele de încărcare AC au fost specificate cu 

limite superioare - SAE J1772-2009 are o opțiune pentru 240 V, 80 A și VDE-AR-E 2623-2-2 are 

in variant trifazica, 400 V, 63 A - aceste tipuri de stații de încărcare au fost rareori implementate 

în SUA și doar vehiculele electrice fabricate de Tesla au un redresor de potrivire. 

Pentru o încărcare mai rapidă, încărcătoarele dedicate pot fi construite în locații 

permanente și prevăzute cu conexiuni de mare amperaj la rețea. În acest mod de conectare, 

ieșirea DC a încărcătorului nu are o limită efectivă, teoretică sau practică. Astfel de încărcare de 

înaltă tensiune și de curent înalt se numește DCFC – DC Fast charge sau DCQC – DC Quick 

Charge . 

 

 
 În prezent în lume încărcarea autovehiculelor electrice se realizează fie în regim casnic, 

de la rețeaua locuinței, fie prin intermediul infrastructurii de încărcare, în speță stațiile publice și 

semipublice de încarcare. 

 Pentru încărcarea în regim casnic a automobilelor electrice avem 4 variante cu avantajele 

și dezavantajele lor: 

 

1. Soclu și prelungitor de uz casnic. Autovehiculul este conectat la rețeaua electrică 

prin prize standard aflate în locuințe, care, sunt de obicei evaluate la aproximativ 16A. Pentru a 

folosi modul 1, instalația electrică trebuie să respecte reglementările de siguranță și trebuie să 

aibă un sistem de împământare , un disjunctor pentru a proteja împotriva supraîncărcării și o 

protecție împotriva scurgerilor de împământare. Prizele au dispozitive de blocare pentru a preveni 

contactele accidentale. 
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Mufă fixă, clasică pentru conectare rețea. 

 Prima limitare este puterea disponibilă, pentru a evita riscurile de încălzire a prizei și a 

cablurilor după o utilizare intensă timp de mai multe ore la sau în apropierea puterii maxime. 

Apare riscul expunerii la incendiu dacă instalația electrică este depășită sau dacă anumite 

dispozitive de protecție sunt absente. 

Cea de-a doua limitare este legată de gestionarea puterii instalate. Deoarece soclul de 

încărcare împarte un alimentator de la tabloul de distribuție cu alte prize (fără circuit dedicat) dacă 

suma consumurilor depășește limita de protecție (în general 16 A), întreruptorul se va opri, oprind 

încărcarea. 

Toți acești factori impun o limită a puterii în varianta 1, din motive de siguranță și de calitate 

a serviciilor.  

 

 2. Priză internă și cablu cu dispozitiv de protecție. Vehiculul este conectat la rețeaua 

electrică principală prin prize de uz casnic. Încărcarea se face printr-o rețea monofazată sau 

trifazată prin instalarea unui cablu cu împământare. Un dispozitiv de protecție este încorporat în 

cablu. Această soluție este mai scumpă decât prima datorită specificității cablului. 

 
  Priză non-dedicată cu dispozitiv de protecție încorporat prin cablu 

3. Soclu specific pe un circuit dedicat. Vehiculul este conectat direct la rețeaua electrică 

prin intermediul unei prize sau a unei prize speciale și a unui circuit dedicat. O funcție de control 

și protecție este, de asemenea, instalată permanent în instalație. Acesta este singurul mod de 

încărcare care respectă standardele aplicabile pentru legarea instalațiilor electrice. De 

asemenea, permite încărcarea în așa fel încât aparatele electrice de uz casnic să poată fi 

acționate în timpul încărcării vehiculului sau, dimpotrivă, să optimizeze timpul de încărcare al 

vehiculului electric. 
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 Mufă fixă, dedicată 

 

4. Conectare curent continuu (DC) pentru reîncărcare rapidă. Vehiculul electric este 

conectat la rețeaua electrică principală printr-un încărcător extern. Funcțiile de control și protecție 

și cablul de încărcare a autovehiculului sunt instalate permanent în instalație. 

 

 

 
Conexiune DC 
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Tehnologiile de încărcare disponibile 

 

Nr. 

Crt. 

Viteza și tipul 

încărcătorului 

Putere 

nominală 

Timpul aproximativ de 

încărcare* 

1 Lent (curent alternativ monofazat) 3-7 kW 7-16 ore 

2 Normal (curent alternativ trifazat) 11-22 kW 2-4 ore 

3 Rapid (curent continuu) 50-100 kW 30-40 de minute 

4 Ultra rapid (curent continuu) >100 kW < 20 de minute 

* Depinde, de asemenea, de capacitatea bateriei și de alte variabile. 

Tabel 3. Timpi de încărcare 

 

3.2.1 Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

Staţiile de reîncărcare vor fi formate din  două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi 

punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care un punct de reîncărcare permite 

reîncărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, şi un punct de reîncărcare 

permite reîncărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de 

reîncărcare va permite reîncărcarea simultană la puterile declarate.  

Staţiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă 

pentru vehicule electrice).  

Staţiile de reîncărcare vor fi echipate cu conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din 

Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi conectori ai sistemului de 

reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea 

în curent continuu.  

Staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol 

- minim 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză. 

Pe amplasamentul staţiilor de reîncărcare se asigură doua locuri de parcare, egal cu 

numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor 

electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafata de teren 

ocupata este de minim 21mp. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi 

monitorizare a proiectului. 

Se prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate 

staţiile de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit 

panoului de informare. Se va monta pentru fiecare stație de reîncărcare câte un panou de 

informare. 

Staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care 

să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, 
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cantităţii de energie transferată. De asemenea, acest acces va permite interconectarea şi 

comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real; 

 

3.2.2 Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 

Pentru amenajarea punctelor de reîncărcare în locatia amintita mai sus, s-au luat in 

considerare doua scenarii: 

 

Scenariul 1 – Amplasare stație de reîncărcare cu puterea  ≥  22kW și doua locuri de parcare 

Stația de reîncărcare SR 1: 

• Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricău, 

str. Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ) avand alocate doua locuri de parcare, suprafata 

de teren ocupata este de 30 mp. Coordonate GPS: 46°17'64.6"N / 23°56'61.7"E. Statia 

propusă va fi  22kW AC (încărcare type 2) și va asigura încărcarea unui singur automobil 

la o putere ≥  22kW / automobil. 

• Se prevede instalația de utilizare cu energie electrică din punctul de delimitare cu 

operatorul de distribuție până la stația de reîncărcare (instalație de utilizare care aparține 

beneficiarului, compusă din: 

o Firida de distribuție; 

o cablu electric de alimentare tip Rv-K; 

o tub PVC G 90mm; 

o priză de pământ Rp<4 ohmi; 

• Se prevede instalația de alimentare cu energie electrică din punctul de racordare la 

rețeaua de energie electrică până la punctul de delimitare cu Operatorul de Distribuție 

(instalație de racordare care aparține Operatorului de distribuție, solutia tehnica de 

alimentare este reglementată prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către Operatorul 

de Distribuție). 

 

 

Scenariul 2 – Amplasare stație de reîncărcare cu puterea  ≥  72kW și doua locuri de parcare 

Stația de reîncărcare SR 1: 

• Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricău, 

str. Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ) avand alocate doua locuri de parcare, suprafata 

de teren ocupata este de 30 mp. Coordonate GPS: 46°17'64.6"N / 23°56'61.7"E. Statia 

propusă va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW în curent 

alternativ (încarcare type 2) și o putere ≥  50 kW in curent continuu (încărcare CHAdeMO 

sau COMBO), în funcție de tipul încărcării dorit. 
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• Se prevede instalația de utilizare cu energie electrică din punctul de delimitare cu 

operatorul de distribuție până la stația de reîncărcare (instalație de utilizare care aparține 

beneficiarului, compusă din: 

o Firida de distribuție; 

o cablu electric de alimentare tip Rv-K tip 5x50mmp; 

o tub PVC G 90mm; 

o priză de pământ Rp<4 ohmi; 

• Se prevede instalația de alimentare cu energie electrică din punctul de racordare la 

rețeaua de energie electrică până la punctul de delimitare cu Operatorul de Distribuție 

(instalație de racordare care aparține Operatorului de distribuție, solutia tehnica de 

alimentare este reglementată prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către Operatorul 

de Distribuție). 

 

În urma prezentării celor două scenarii varianta recomandată este Scenariul 2.  Această variantă 

recomandată se justifică prin următoarele avantaje: 

- corespunde cerintelor impuse în ghidul de finanțare a Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi; 

- se pot încărca două vehicule electrice în același timp; 

- tipul de încărcare al vehiculelor electrice este mult diminuat față de Scenariul 1. 

 

3.2.3 Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 

 Pentru realizarea investiției stațiile de reîncărcare se vor amplasa în locația precizata. 

Alimentarea cu energie electrică se va face conform avizelor tehnice de racordare din posturile 

de transformare/firidele de distribuție disponibile în zonă, după cum urmează: 

 

❖ Scenariul 1 – Amplasare stație de reîncărcare cu puterea  ≥  22kW și doua locuri de 

parcare 

❖ Stația de reîncărcare SR 1: 

Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricău, str. 

Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ): 

• Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 22 kW AC. 

• Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai aporpiat punct de racordare. 

• Alimentarea se va realiza, conform ATR, de la cel mai apropiat post de 

transformare pana la firida de distributie proiectata. Aceasta va putea fi amplasată 

pe postament langă stație, cu acces din domeniul public. Din firida de distribuție 

se va pleca cu un traseu de cablu de tip RV-K, care va alimenta stația. 
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• Legarea la pământ a stației se va face prin crearea unei prize de pământ la stația 

de reîncărcare. 

 

❖ Scenariul 2 – Amplasare stație de reîncărcare cu puterea  ≥  72kW și doua locuri de 

parcare 

❖ Stația de reîncărcare SR 1: 

Va fi amplasata in parcarea existenta din incinta caminului cultural din localitatea Cricău, str. 

Bisericilor, nr. 318 ( CF nr. 70058 ): 

• Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 22 kW AC și 50 kW DC. 

• Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai aporpiat punct de racordare. 

• Alimentarea se va realiza, conform ATR, de la cel mai apropiat post de 

transformare pana la firida de distributie proiectata. Aceasta va putea fi amplasată 

pe postament langă stație, cu acces din domeniul public. Din firida de distribuție 

se va pleca cu un traseu de cablu de tip RV-K, care va alimenta stația. 

• Legarea la pământ a stației se va face prin crearea unei prize de pământ la stația 

de reîncărcare. 

 

 

3.3. Costurile estimative ale investiției. 

– costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în 

considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru 

investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de 

investiții; 

Scenariul 1 – Valoare totala, inclusiv TVA: 160.136,96 lei 

Scenariul 2 – Valoare totala, inclusiv TVA: 231.009,66lei 

– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a 

investiției publice. 

Scenariul 1 – Valoare totala, inclusiv TVA: 160.136,96 lei 

Scenariul 2 – Valoare totala, inclusiv TVA: 231.009,66 lei 

 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 

construcțiilor, după caz: 

 

- studiu topographic: 
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Pentru intocmirea proiectului se va efectua studiu topografic în sistemul naţional de 

coordonate STEREO 70 şi cote cu plan de referinţă Marea Neagră  la faza de Proiect 

Tehnic de Executie.  

 

- studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului: 

Atasat prezentei documentatii. 

 

- studiu hidrologic, hidrogeologic: 

Nu este cazul. 

 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru 

creșterea performanței energetice; 

Nu este cazul. 

 

- studiu de trafic și studiu de circulație; 

Nu este cazul. 

 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 

Nu este cazul. 

 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi 

și peisajere; 

Nu este cazul. 

 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul. 

 

- studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

Nu este cazul. 

 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

Grafic de realizare a investiţiei (1 stație de reîncărcare): 18 luni din care 12 luni sunt alocate 

executiei lucrarilor 

 

 

Luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Realizare proiect 

tehnic de executie 
x x x x               
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Organizarea 

procedurilor de 

achizitie 

    x x             

Livrare 

echipamente 
      x x x          

Executia lucrarilor      x x x x x x x x x x x x  

Probe si teste                 x  

Receptia lucrarilor                  x 

 

                                                Tabel 6. Grafic de realizare a investiției 

 

 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) 

propus(e) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință. 

În prezent, in România există o situaţie de tipul ,,oul sau găina”, în care investiţiile în 

infrastructură vor reprezenta o reuşită dacă vehiculele vor fi disponibile, iar consumatorii vor 

achiziţiona vehicule numai dacă infrastructura necesară este disponibilă. Oraşele vor trebui să 

facă primul pas prin etapa iniţială, pentru a stimula ca piaţa să prevină această problemă prin 

furnizarea de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice (EVCP). 

În următorii ani, toţi constructorii importanţi vor oferi Vehicule Electrice (VE) şi Vehicule 

Electrice cu Alimentare la Priză (PHEV) pe piaţă. Spre deosebire de alte schimbări treptate pentru 

vehicule şi funcţionarea acestora, acesta este un pas care va afecta pentru totdeauna mediile 

urbane.  

Beneficiile reduceri poluării fonice şi a aerului, vor face ca oraşele să devină locuri mai 

bune pentru locuit, lucru sau joc. Pentru a beneficia pe deplin de aceste beneficii însă, oraşele 

vor trebui să asigure integrarea eficientă a politicilor urbane, reglementărilor de planificare, 

infrastructuri de alimentare cu energie electrică şi aprovizionarea pieţei cu vehicule. 

Programul primăriei se va desfășura în câteva etape, iar ritmul de implementare va fi 

generat de cererea pieţei şi disponibilităţile de finanţare. Anul de referinţă la care ne raportam 

este anul realizării studiului de fezabilitate, 2018. Finalizarea programului, în varianta actuala, cu 

amplasarea punctelor de încărcare în parcări publice are ca orizont de timp finalul anului 2019. 

Perioada de operare este estimată la 20 de ani, însă ea poate să varieze în funcție de 

tendințele pieței și dezvoltarea tehnologică. 

Cerinţele de bază pentru un punct de încărcare sunt destul de simple: o alimentare cu 

curent electric cu priză corespunzătoare. Așa cum am analizat în capitolul 3, există mai multe 

variante de cabluri și conectări. 
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 Chiar dacă este posibil să conectaţi un cablu de încărcare al VE într-o priză standard, de 

locuinţă, acest fapt nu este încurajat. În caz de consum mare de energie şi timp nu sunt indicate 

conexiunile prin cabluri standard.  

Primul aspect care trebuie luat în calcul este viteza de încărcare dorită. Viteza reîncărcării 

bateriei depinde de curentul electric furnizat şi de capacitatea bateriei. Din cauza variaţiilor 

semnificative a tipurilor şi tehnologiilor de vehicule, acest studiu se concentrează numai pe 

variantele de puncte de încărcare nu şi asupra vehiculelor. 

 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv 

de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

Conform celor de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, clasificarea riscurilor este 

următoarea: 

Riscuri naturale 

Riscuri climatice: - furtuni 

- tornade 

- inundaţii 

- îngheţ 

- cutremure 

- alunecări de teren 

- tasări de teren 

- prăbuşiri de teren 

- căderi de obiecte din atmosferă 

- asteroizi 

- comete 

Riscuri biologice: - epidemii 

- epizootii 

- zoonoze 

Riscuri tehnologice şi industriale (antropice): 

- accidente majore pe căile de comunicaţii 

- incendii de mari proporţii 

- eşecul utilităţilor publice 

- prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii sau amenajări 

Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic terms 

related to disater management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), riscurile pot crea dezastre (similar 

catastrofe) care pot întrerupe funcţionarea unei societăţi, generând pierderi umane, materiale sau 

modificări nefaste ale mediului, care nu pot fi refăcute prin resursele acesteia. O altă formă de a 

defini riscul este formula următoare: 

Riscurile = Vulnerabilităţi + Hazard 

Vulnerabilităţi = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educaţie, creşterea populaţiei, 

fragilitatea economiei, sărăcie, etc. 

Hazard = fenomen rar sau extrem de natură umană sau naturală care afectează viaţa, 

proprietăţile şi activitatea umană iar cărui extindere poate duce la dezastre; 
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În concluzie, obiectivul acestei investiţii, amplasarea staţiei de reîncărcare vehicule 

electrice, poate fi afectată de factori antropici sau naturali, inclusiv de schimbări climatice, 

însă probabilitatea ca acestea să aibe loc este una mică. În cazul în care aceste fenomene 

au loc, pot fi afectate staţiile de reîncărcare. Se vor lua măsuri de reparare a avariilor 

produse cât de urgent se poate. 

 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum: 

Singura utilitate necesara functionarii stațiilor de reîncărcare este racordarea la rețeaua 

electrică. Putere instalată/stație de reîncărcare: 72kW (78,5kVA) 
 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: 

a) Impactul social și cultural, egalitatea de șanse; 

Lucrările propuse au rolul de a crește calitatea locuirii beneficiarilor prin asigurarea unui 

confort sporit. Impactul social avut se măsoară în creșterea calității vieții. 

Având în vedere că în faza de execuţie antreprenorul general va realiza lucrarea prin 

personalul angajat, numărul locurilor de muncă creat va fi minimal, astfel şi impactul social 

respectiv impactul cultural va fi nesemnificativ. 

Electromobilitatea nu este un produs care se vinde repede. În timp ce există unele 

constrângeri actuale, precum autonomia, EV au o poziţie dificilă în opinia populară. O piatră de 

temelie importantă şi vitală în introducerea electromobilităţii pe piaţă este definirea clară a 

grupului ţintă. Nu toate automobilele clasice pot fi înlocuite direct cu EV, iar acest fapt trebuie luat 

în consideraţie. Dar vehiculele electrice pot fi implementate în multe zone în care autonomia şi 

timpii de repaus sunt absolut suficienţi pentru treburile zilnice. Aceste zone de implementare 

trebuie definite şi făcute publice.  

Electromobilitatea va fi mai importantă în regiunile urbane decât în zonele rurale datorită 

unor aspecte legate de calitatea aerului urban şi a celui rural şi a problemelor de autonomie.     E-

mobilitatea nu va permite înlocuirea tuturor vehiculelor întrucât nu va rezolva alte probleme de 

mobilitate precum congestia. Este însă o piatră de temelie peste care noi forme de mobilitate pot 

fi dezvoltate. 

Obiectivul general este acela de a convinge oamenii să folosească această tehnologie în 

legătură cu care majoritatea populaţiei încă are rezerve. Acest lucru se poate realiza prin 

promovare precum comunicate de presă, internet, campanii de informare şi expoziţii pentru 

publicul general. Prin urmare, pe lângă combaterea percepţiei eronate cu privire la EV, trebuie 

explicate problemele următoare referitoare la resursele limitate de energie şi preţurile în creştere 

ale petrolului. Trebuie apelat la comportamentul durabil şi responsabil al fiecărui cetăţean. În plus, 

în prezent nu mai este necesară deţinerea unui vehicul propriu, ca urmare a numeroaselor servicii 

de mobilitate precum “sharing” de maşini şi biciclete sau servicii de închiriere. Din cauza 

problemelor de parcare şi a poluării considerabile a mediului în oraşe, posesia unui vehicul este 
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considerată adesea o povară de către tineri. Această atitudine, în creştere, reprezintă o mare 

oportunitate pentru electromobilitate.  

 

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

Crearea unei rețele de puncte de încărcare la nivelul unui municipiu generează locuri de 

muncă în toate etapele, pornind de la momentul instalării, urmat apoi de perioada de operare: 

- pentru instalarea unei stații de încarcare sunt necesare 2-3 persoane în funcție de 

mărimea și complexitatea ei; 

- pentru execuția bransamentului pornind din punctul de alimentare sunt necesare 1-2 

persoane; 

- în perioada de operare sunt necesare: 1 persoană pentru monitorizarea și mentenanța 

on-line a sistemului și 1-2 persoane pentru intervenție în caz de defecțuni. 

- în condițiile în care numărul de stații va crește este posibilă necesitatea suplimentării 

numărului de persoane implicate în buna operare a punctelor de încărcare. 

 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a 

siturilor protejate, după caz; 

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, 

solului şi subsolului şi nu sunt generatoare de noxe. Prin activitatea sa obiectivul propus nu 

elimină noxe şi substanţe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin functionalitatea sa, 

riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, 

radiații ionizante și neionizante) nu depăsesc limitele maxime admisibile din standardele de stat 

în vigoare. La proiectare şi în exploatare se vor respecta prevederile de protecţie a mediului 

prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanţe 

nocive în aer, apă şi sol. 

Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate. 

Discuţiile pe tema emisiilor de CO2, a cererii în creştere la nivel global pentru combustibili 

fosili şi problemele de mediu din oraşele noastre cauzate de volumele mari de trafic solicită ca 

atât politicienii cât şi cetăţenii să îşi schimbe modul de gândire. Creşterea constantă a cererii 

pentru călătorii necesită o strategie pentru mobilitate durabilă. În acest context, politicile publice 

consideră electromobilitatea o posibilă soluţie şi susţin utilizarea vehiculelor electrice însă fără a 

folosi 100% energii regenerabile, nu poate oferi beneficii depline pentru mediu. Cu toate acestea, 

în zonele urbane dense cu probleme mari de calitate a aerului, aceste beneficii sunt foarte 

importante. Prin prezenţa şi funcţionarea staţiilor de încărcare şi implicit va creşte numărul de 

vehicule acţionate electric şi emisiile se vor reduce. 

 

d) Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care 

acesta se integrază, după caz; 
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În perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimează a 

fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația în 

vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se 

integreaza. 

Nu este cazul. 

 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 

investiții. 

Una dintre problemele pe care le acuză potențialii clienți de mașini electrice ține de lipsa 

infrastructurii de stații de încărcare. Sau în țările mai evoluate, de dimensiunea prea redusă a 

acestei infrastructuri. De fapt, s-a încetățenit ideea că oamenii nu își cumpără mașini electrice nu 

doar pentru că ar fi scumpe sau ar avea autonomie redusă, ci și pentru că ”prizele nu se găsesc 

la tot pasul”. 

Un studiu al Idaho National Laboratory a arătat că, nu e nevoie de stații de încărcare peste 

tot pentru că acest lucru să justifice adoptarea în masă a mașinilor electrice. De fapt, realizatorii 

studiului recomandă ca instalarea stațiilor de încărcare să se concentreze în zonele 

rezidențiale (unde locuiesc potențialii clienți), la locurile de muncă și în așa numitele ”hot-

spots” (locuri unde, în general, mașinile stau parcate mai mult timp) exemplu: parcări publice, 

zone de promenade, shopping center, mall-uri. 

Autoritățile locale încearcă să încurajeze utilizarea pe scară cât mai largă a mașinilor 

electrice. Proprietării acestor mașini vor primi o serie de facilități, de la încărcarea gratuită cu 

energie electrică a mașinilor și până la reguli speciale în traficul rutier. 

 

Așa cum am arătat și în capitolele anterioare, amplasarea stațiilor de încărcare în parcările 

publice ale primăriei constituie primul pas pentru crearea rețelei de stații.. 

 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: 

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 

financiară. 

Analiza financiară are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului, 

pentru a determina indicatorii de performanță financiară precum: fluxul cumulat, rata internă de 

rentabilitate a investiției sau a capitalului și valoarea netă actualizată corespunzatoare. 

 Analiza financiară are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări și ieșiri, 

structura veniturilor (dacă este cazul) și a cheltuielilor necesare implementării proiectului dar și 

de-a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilității financiare și calculului 

principalilor indicatori de performanță financiari. 

 Astfel, analiza financiară realizată pentru proiectul de față este alcatuită dintr-o serie de 

tabele care furnizează informații cu privire Ia detalierea datelor financiare ale investiției de capital 

pe categorii de activități, Ia costurile și veniturile aferente perioadei de exploatare, Ia sursele de 

finanțare, Ia analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiară a proiectului. 
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În vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente: 

• Orizontul de timp; 

• Determinarea costurilor totale; 

• Veniturile generate de proiect; 

• Corecția pentru inflație; 

• Determinarea ratei actualizării; 

• Determinarea indicatorilor de performanță. 

Ipoteze utilizate: 

• perioada de analiză: 10 de ani; 

• timp de implementare proiect: maxim 1 an; 

• rata de actualizare utilizată în actualizarea fluxurilor financiare de numerar: 5%; 

• costurile de întretinere şi operare au fost estimate Ia nivelul unei funcţionări optime 

a tuturor obiectelor prevazute în proiect; 

• rata co-finanţării: nu este cazul; 

• evoluţia prezumată a tarifelor: in functie de politica primariei tarifele pot evolua de 

la 0 (zero) lei incarcarea pana la 1-1,2 lei/kWh , ceea ce ar duce costul de încărcare 

al unui automobil intre 22 și 49lei. 

 

 

Costuri de exploatare 

 

Pe lângă costurile de investiţie, proiectul generează şi cheltuieli pe termen lung, asociate 

întreţinerii şi reparaţiilor structurii modernizate, reprezentând cheltuieli ulterioare etapei de 

implementare. 

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanţa şi înlocuirile aferente 

noii infrastructurii create prin proiect. 

La acestea se adaugă costurile cu energia electrică în cazul in care încărcările nu vor  

fi tarifate și se vor realiza în regim gratuit. 

 

Venituri de exploatare 

 

Veniturile din exploatare se obţin atunci când automobilele se încarcă contra cost de la 

aceste puncte. 

Deoarece staţiile sunt amplasate în parcări publice un alt venit poate fi reprezentat şi de 

costul parcării. 

 

Ieşiri de numerar 

 

Cheltuielile cu rambursarea investiției 
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Aceste cheltuieli reprezintă principalul flux de numerar. În baza intrărilor prezumtive 

definite mai sus, pentru a nu fi nevoie de finanţări trebuie să fie în situația de a se compensa 

măcar parțial investiţia. 

 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după 

caz, analiza cost-eficacitate 

Fluxul de numerar net cumulat are la bază următoarea formulă de calcul: 

 

, unde: 

total venituri anuale 

total cheltuieli anuale 

total investiţie anuală 

 

 Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar 

neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câştigul sau pierderea pentru 

fiecare an luat în calcul. 

 

 Valoarea reziduală este considerată 0 în cadrul analizei financiare întrucât investiţia este 

lichidată la sfârşitul perioadei luate în considerare. 

 

 Valoarea netă actualizata (VNA/VAN/NPV) caracterizează, în valoare absolută, aportul 

de avantaj economic al proiectului.  

, unde: 

fluxurile de numerar nete anuale 

 

factor de actualizare, unde 
 

rata de actualizare. 

 

O formulă alternativă pentru calculul acestui indicator este: 
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 Obţinerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificaţia unei rate de rentabilitate a 

proiectului de investiţii superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât să furnizeze o marjă 

acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranţa estimărilor utilizate pentru determinarea 

fluxurilor de numerar nete. 

 VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate. 

Rata internă de rentabilitate (RIR sau IRR) reprezintă rata de actualizare la care VAN/NPV este 

egală cu 0 şi reprezintă rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect (o rata 

inferioara indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). Pentru a fi considerat 

sustenabil, proiectul trebuie să prezinte o rată internă de rentabilitate mai mare decât rata de 

actualizare considerată. 

Termenul de Recuperare a Investiţiei Nominale (TRI) reprezintă numărul de ani necesar 

fluxurilor viitoare neactualizate să acopere integral efortul investiţional. 

 Formula utilizată pentru calculul acestui indicator este: 

 

 
 

unde: Itotal = investitia totala efectuata in perioada de implementare 

      Vi = venit obtinut anual in perioada de operare 

      Ci = cheltuieli anuale efectuate in perioada de operare 

      PIF= anul punerii in functiune a instalaţiei  

      TR=termenul de recuperare  

 

 Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investiţiei Iniţiale (Payback Period) 

reprezintă numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul 

investiţional. 

 

Situaţia optimistă – Scenariul 2 

 

  Timp încărcare (h) Valoare încărcare (lei) Nr. încărcări mediu /zi Valoare/zi (lei) Valoare/an (lei) 

SR1 
3 25 3 75 22500 

0.5 25 5 125 37500 

          60000 
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VENITURI      
An 1 2 3 4 5 

Venit Parcare SR 1  60000 60000 60000 60000 60000 

Total venituri 

operationale  
60000 60000 60000 60000 60000 

 

COSTURI OPERATIONALE     

An 1 2 3 4 5 

Materii prime şi 
materiale  

0 0 0 0 0 

Forţa de muncă 0 0 0 0 0 

Electricitate, apă, 
consumabile  

43605 43605 43605 43605 43605 

Întreţinere 6071 6071 6071 6071 6071 

Alte costuri 
administrative 

467 467 467 467 467 

Total costuri 
operationale  

50143 50143 50143 50143 50143 

 

 

Sustenabilitatea financiară a proiectului 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sustenabilit
atea 
financiara 

                        

Resurse 
de finatare 

mii 
RON 

             
231.01  

                    

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

Total intrari 
mii 

RON 
             

291.01  
          

60.00  
          

60.00  
               

60.00  
          

60.00  
          

60.00  
          

60.00  
          

60.00  
          

60.00  
          

60.00  
          

60.00  

Costuri de 
investitie 

mii 
RON 

             
231.01  

               
-    

               
-    

                

Costuri 
operationale 

mii 
RON 

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

Total iesiri 
mii 

RON 
             

281.15  
          

50.14  
          

50.14  
               

50.14  
          

50.14  
          

50.14  
          

50.14  
          

50.14  
          

50.14  
          

50.14  
          

50.14  

Flux de 
numerar 

mii 
RON 

                 
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

                 
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

Flux de 
numerar 
cumulat 

mii 
RON 

                 
9.86  

          
19.71  

          
29.57  

               
39.43  

          
49.29  

          
59.14  

          
69.00  

          
78.86  

          
88.71  

          
98.57  

        
108.43  

 

 

Analiza financiară a proiectului 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiară în 
raport cu investiția  

  
                

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  
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Costuri 
operatio
nale 

mii 
RON 

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

Costuri 
totale cu 
investiția 

mii 
RON 

             
231.01  

               
-    

                  

Total 
cheltuieli 

mii 
RON 

             
281.15  

          
50.14  

          
50.14  

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

                          

Flux de 
numerar  

mii 
RON 

            
(221.15) 

            
9.86  

            
9.86  

                 
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

Flux de 
numerar 
actualiz
at 

mii 
RON 

            
(221.15) 

            
9.39  

            
8.94  

                 
8.51  

            
8.11  

            
7.72  

            
7.36  

            
7.01  

            
6.67  

            
6.35  

            
6.05  

Factor 
de 
actualiza
re 

  
                

1.00  
           

0.95  
           

0.91  
                 

0.86  
           

0.82  
           

0.78  
           

0.75  
           

0.71  
           

0.68  
           

0.64  
           

0.61  

                          

Rata 
rentabili
tatii 
financia
re in 
raport 
cu 
investiti
a 

% -16.68%                     

Venitul 
net 
actualiz
at in 
raport 
cu 
investiti
a 

mii 
RON 

                
(145) 

                    

Total 
costuri 
actualiza
te 

mii 
RON 

             
281.15  

               
48  

          
45.48  

               
43.32  

          
41.25  

          
39.29  

          
37.42  

          
35.64  

          
33.94  

          
32.32  

          
30.78  

Total 
venituri 
actualiza
te 

mii 
RON 

               
60.00  

          
57.14  

          
54.42  

               
51.83  

          
49.36  

          
47.01  

          
44.77  

          
42.64  

          
40.61  

          
38.68  

          
36.83  

Raportul 
cost/ben
eficii 

  
                 

0.84  
                    

 

 

Situaţia pesimistă – Scenariul 1 

  Timp încărcare (h) Valoare încărcare (lei) Nr. încărcări mediu /zi Valoare/zi (lei) Valoare/an (lei) 

SR1 
3 25 1 25 7500 

0.5 25 4 100 30000 

          37500 

 
 

VENITURI      

An 1 2 3 4 5 

Venit Parcare SR 1  37500 37500 37500 37500 37500 
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Total venituri 
operationale  

37500 37500 37500 37500 37500 

 

 

COSTURI OPERATIONALE     

An 1 2 3 4 5 

Materii prime şi 
materiale  

0 0 0 0 0 

Forţa de muncă 0 0 0 0 0 

Electricitate, apă, 
consumabile  

22410 22410 22410 22410 22410 

Întreţinere 6071 6071 6071 6071 6071 

Alte costuri 
administrative 

467 467 467 467 467 

Total costuri 
operationale  

28948 28948 28948 28948 28948 

 

 

Sustenabilitatea financiară a proiectului 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sustenabilit
atea 
financiara 

                        

Resurse 
de finatare 

mii 
RON 

             
231.01  

                    

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

               
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

Total intrari 
mii 

RON 
             

268.51  
          

37.50  
          

37.50  
               

37.50  
          

37.50  
          

37.50  
          

37.50  
          

37.50  
          

37.50  
          

37.50  
          

37.50  

Costuri de 
investitie 

mii 
RON 

             
231.01  

               
-    

               
-    

                

Costuri 
operationale 

mii 
RON 

               
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

               
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

Total iesiri 
mii 

RON 
             

259.96  
          

28.95  
          

28.95  
               

28.95  
          

28.95  
          

28.95  
          

28.95  
          

28.95  
          

28.95  
          

28.95  
          

28.95  

Flux de 
numerar 

mii 
RON 

                 
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

                 
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

Flux de 
numerar 
cumulat 

mii 
RON 

                 
8.55  

          
17.10  

          
25.66  

               
34.21  

          
42.76  

          
51.31  

          
59.86  

          
68.42  

          
76.97  

          
85.52  

          
94.07  

 

 

Analiza financiară a proiectului 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiară în 
raport cu investiția  

   
                

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

               
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

          
37.50  

                          

Costuri 
operatio
nale 

mii 
RON 

               
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

               
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  
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Costuri 
totale cu 
investiția 

mii 
RON 

             
231.01  

               
-    

                  

Total 
cheltuieli 

mii 
RON 

             
259.96  

          
28.95  

          
28.95  

               
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

          
28.95  

                          

Flux de 
numerar  

mii 
RON 

            
(222.46) 

            
8.55  

            
8.55  

                 
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

            
8.55  

Flux de 
numerar 
actualiz
at 

mii 
RON 

            
(222.46) 

            
8.14  

            
7.76  

                 
7.39  

            
7.04  

            
6.70  

            
6.38  

            
6.08  

            
5.79  

            
5.51  

            
5.25  

Factor 
de 
actualiza
re 

  
                

1.00  
           

0.95  
           

0.91  
                 

0.86  
           

0.82  
           

0.78  
           

0.75  
           

0.71  
           

0.68  
           

0.64  
           

0.61  

                          

Rata 
rentabili
tatii 
financia
re in 
raport 
cu 
investiti
a 

% -18.51%                     

Venitul 
net 
actualiz
at in 
raport 
cu 
investiti
a 

mii 
RON 

                
(156) 

                    

Total 
costuri 
actualiza
te 

mii 
RON 

             
259.96  

               
28  

          
26.26  

               
25.01  

          
23.82  

          
22.68  

          
21.60  

          
20.57  

          
19.59  

          
18.66  

          
17.77  

Total 
venituri 
actualiza
te 

mii 
RON 

               
37.50  

          
35.71  

          
34.01  

               
32.39  

          
30.85  

          
29.38  

          
27.98  

          
26.65  

          
25.38  

          
24.17  

          
23.02  

Raportul 
cost/ben
eficii 

  
                 

0.77  
                    

 

În urma analizei celor 2 ipoteze rezultă că indiferent de situație, în cazul în care achiziţia 

staţilor este subvenţionată printr-o finanţare nerambursabilă, investiția se dovedește viabilă, ea 

devenind profitabilă într-un termen scurt de 2-3 ani în varianta optimistă sau în 9 ani în cea 

pesimistă. 

 

 Pornind de la faptul că orizontul de analiză a fost ales 10 ani, rezultă că și în situația cea 

mai dezavantajoasă primăria poate acorda gratuități în primul an pentru a atrage consumatorii, 

dacă iși bugetează pierderi, urmând ca începând din anul 2 să perceapă taxe de încărcare. La 

finalul celor 10 ani costurile inițiale și cele de operare vor fi acoperite în totalitate, urmând ca toate 

veniturile să devină profit net. 

 

 Conform rezultatelor analizei economice rezultă faptul că în cazul primei variante Raportul 

cost/beneficii este mai mare ( respectiv 0,84 față de doar 0,77 și Rata rentabilitatii financiare in 
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raport cu investitia (RIR) are o valoare mai mare, iar  Venitul net actualizat in raport cu investitia 

este de asemenea mai mare, aspect care indică recuperarea investiției într-un timp mult mai scurt. 

 

4.8  Analiza de senzitivitate 

 

Analiza de senzitivitate permite determinarea modului în care se modifică rezultatele unei 

cercetări față de posibelele variații ale parametrilor luați în calcul și ale estimărilor făcute. 

Pentru realizarea acestei analize se vor stabili în prealabil care sunt variabilele cheie ale 

proiectului, față de modificarea cărora proiectul poate suferi atât în faza de implementare cât și 

ulterior în faza de exploatare. 

În funcție de modificarea acestor variabile se va măsura efectul acestor modificări (în plus sau în 

minus) față de indicatorii de rentabilitate economică, respective RIR și VAN (s-a optat pentru 

indicatorii economici și nu financiari deoarece aceștia au un impact semnificativ asupra 

proiectului) . 

 

Majorarea investiției cu 10% 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiară în 
raport cu investiția  

  
                

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

                          

Costuri 
operatio
nale 

mii 
RON 

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

Costuri 
totale cu 
investiția 

mii 
RON 

             
254.11  

               
-    

                  

Total 
cheltuieli 

mii 
RON 

             
304.25  

          
50.14  

          
50.14  

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

                          

Flux de 
numerar  

mii 
RON 

            
(244.25) 

            
9.86  

            
9.86  

                 
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

Flux de 
numerar 
actualiz
at 

mii 
RON 

            
(244.25) 

            
9.39  

            
8.94  

                 
8.51  

            
8.11  

            
7.72  

            
7.36  

            
7.01  

            
6.67  

            
6.35  

            
6.05  

Factor 
de 
actualiza
re 

  
                

1.00  
           

0.95  
           

0.91  
                 

0.86  
           

0.82  
           

0.78  
           

0.75  
           

0.71  
           

0.68  
           

0.64  
           

0.61  

                          

Rata 
rentabili
tatii 
financia
re in 
raport 
cu 
investiti
a 

% -17.92%                     

Venitul 
net 
actualiz
at in 

mii 
RON 

                
(168) 
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raport 
cu 
investiti
a 

Total 
costuri 
actualiza
te 

mii 
RON 

             
304.25  

               
48  

          
45.48  

               
43.32  

          
41.25  

          
39.29  

          
37.42  

          
35.64  

          
33.94  

          
32.32  

          
30.78  

Total 
venituri 
actualiza
te 

mii 
RON 

               
60.00  

          
57.14  

          
54.42  

               
51.83  

          
49.36  

          
47.01  

          
44.77  

          
42.64  

          
40.61  

          
38.68  

          
36.83  

Raportul 
cost/ben
eficii 

  
                 

0.84  
                    

 

 

Diminuarea investiției cu 10% 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiară în 
raport cu investiția  

  
                

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

                          

Costuri 
operatio
nale 

mii 
RON 

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

Costuri 
totale cu 
investiția 

mii 
RON 

             
207.91  

               
-    

                  

Total 
cheltuieli 

mii 
RON 

             
258.05  

          
50.14  

          
50.14  

               
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

          
50.14  

                          

Flux de 
numerar  

mii 
RON 

            
(198.05) 

            
9.86  

            
9.86  

                 
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

            
9.86  

Flux de 
numerar 
actualiz
at 

mii 
RON 

            
(198.05) 

            
9.39  

            
8.94  

                 
8.51  

            
8.11  

            
7.72  

            
7.36  

            
7.01  

            
6.67  

            
6.35  

            
6.05  

Factor 
de 
actualiza
re 

  
                

1.00  
           

0.95  
           

0.91  
                 

0.86  
           

0.82  
           

0.78  
           

0.75  
           

0.71  
           

0.68  
           

0.64  
           

0.61  

                          

Rata 
rentabili
tatii 
financia
re in 
raport 
cu 
investiti
a 

% -15.26%                     

Venitul 
net 
actualiz
at in 
raport 
cu 
investiti
a 

mii 
RON 

                
(122) 

                    

Total 
costuri 

mii 
RON 

             
258.05  

               
48  

          
45.48  

               
43.32  

          
41.25  

          
39.29  

          
37.42  

          
35.64  

          
33.94  

          
32.32  

          
30.78  
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actualiza
te 

Total 
venituri 
actualiza
te 

mii 
RON 

               
60.00  

          
57.14  

          
54.42  

               
51.83  

          
49.36  

          
47.01  

          
44.77  

          
42.64  

          
40.61  

          
38.68  

          
36.83  

Raportul 
cost/ben
eficii 

  
                 

0.84  
                    

 

 

Majorarea costurilor operaționale cu 10% 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiară în 
raport cu investiția  

  
                

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

                          

Costuri 
operatio
nale 

mii 
RON 

               
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

               
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

Costuri 
totale cu 
investiția 

mii 
RON 

             
231.01  

               
-    

                  

Total 
cheltuieli 

mii 
RON 

             
286.17  

          
55.16  

          
55.16  

               
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

          
55.16  

                          

Flux de 
numerar  

mii 
RON 

            
(226.17) 

            
4.84  

            
4.84  

                 
4.84  

            
4.84  

            
4.84  

            
4.84  

            
4.84  

            
4.84  

            
4.84  

            
4.84  

Flux de 
numerar 
actualiz
at 

mii 
RON 

            
(226.17) 

            
4.61  

            
4.39  

                 
4.18  

            
3.98  

            
3.79  

            
3.61  

            
3.44  

            
3.28  

            
3.12  

            
2.97  

Factor 
de 
actualiza
re 

  
                

1.00  
           

0.95  
           

0.91  
                 

0.86  
           

0.82  
           

0.78  
           

0.75  
           

0.71  
           

0.68  
           

0.64  
           

0.61  

                          

Rata 
rentabili
tatii 
financia
re in 
raport 
cu 
investiti
a 

% -25.02%                     

Venitul 
net 
actualiz
at in 
raport 
cu 
investiti
a 

mii 
RON 

                
(189) 

                    

Total 
costuri 
actualiza
te 

mii 
RON 

             
286.17  

               
53  

          
50.03  

               
47.65  

          
45.38  

          
43.22  

          
41.16  

          
39.20  

          
37.33  

          
35.55  

          
33.86  

Total 
venituri 
actualiza
te 

mii 
RON 

               
60.00  

          
57.14  

          
54.42  

               
51.83  

          
49.36  

          
47.01  

          
44.77  

          
42.64  

          
40.61  

          
38.68  

          
36.83  
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Raportul 
cost/ben
eficii 

  
                 

0.92  
                    

 

Diminuarea costurilor operaționale cu 10% 

  UM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiară în 
raport cu investiția  

  
                

Venituri 
totale 

mii 
RON 

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

               
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
60.00  

                          

Costuri 
operatio
nale 

mii 
RON 

               
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

               
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

Costuri 
totale cu 
investiția 

mii 
RON 

             
231.01  

               
-    

                  

Total 
cheltuieli 

mii 
RON 

             
276.14  

          
45.13  

          
45.13  

               
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

          
45.13  

                          

Flux de 
numerar  

mii 
RON 

            
(216.14) 

          
14.87  

          
14.87  

               
14.87  

          
14.87  

          
14.87  

          
14.87  

          
14.87  

          
14.87  

          
14.87  

          
14.87  

Flux de 
numerar 
actualiz
at 

mii 
RON 

            
(216.14) 

          
14.16  

          
13.49  

               
12.85  

          
12.23  

          
11.65  

          
11.10  

          
10.57  

          
10.07  

            
9.59  

            
9.13  

Factor 
de 
actualiza
re 

  
                

1.00  
           

0.95  
           

0.91  
                 

0.86  
           

0.82  
           

0.78  
           

0.75  
           

0.71  
           

0.68  
           

0.64  
           

0.61  

                          

Rata 
rentabili
tatii 
financia
re in 
raport 
cu 
investiti
a 

% -10.74%                     

Venitul 
net 
actualiz
at in 
raport 
cu 
investiti
a 

mii 
RON 

                
(101) 

                    

Total 
costuri 
actualiza
te 

mii 
RON 

             
276.14  

               
43  

          
40.93  

               
38.98  

          
37.13  

          
35.36  

          
33.68  

          
32.07  

          
30.54  

          
29.09  

          
27.71  

Total 
venituri 
actualiza
te 

mii 
RON 

               
60.00  

          
57.14  

          
54.42  

               
51.83  

          
49.36  

          
47.01  

          
44.77  

          
42.64  

          
40.61  

          
38.68  

          
36.83  

Raportul 
cost/ben
eficii 

  
                 

0.75  
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 Scenariul ales Majorarea 

investiției cu 10% 

Diminuarea 

investiției cu 10% 

Majorarea 

costurilor 

operaționale cu 

10% 

Diminuarea 

costurilor 

operaționale cu 

10% 

Venitul net actualizat in 

raport cu investitia 

-145 -168 -122 -189 - 101 

Rata rentabilitatii financiare 

in raport cu investitia 

-16.68% -17.92% -15.26% -25.02% -10.74% 

Raportul cost/beneficii 0,84 0,84 0,84 

 

0,92 0,75 

 

 

4.9  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 

Rezultatele proiectului pot fi influentati de diferiti factori de risc de la analiza carora nu 

putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata implica anumite 

riscuri. In acest sens putem deosebi: 

• riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolujia de ansamblu a mediului 

(natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau national; 

• riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt 

planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie. 

 

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale: 

 

1. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii 

echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe 

parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele 

umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea 

riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara. 

 

2. Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi 

caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra 

proiectului. 

3. Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de 

Management al Riscului. 

 

1.1.  Identificarea riscurilor se realizeaza prin: 

• analiza planului de implementare 

• brainstorming 

• experienta specialistilor si a echipei de implementare 

• metode analitice - unde este posibil 

 

1.2.  Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai 

sus mentionate sunt: 

mailto:electrogavrau@gmail.com


 

 
 

 

 
 

 

S.C. ELECTRO GAVRAU S.R.L. 

LOCALITATEA CALINESTI OAS, NR. 483                                                              

J 30/213/2012, RO 29987750 

E-mail. electrogavrau@gmail.com 
Tel. 0361-884814        

 

 

 

 

 

 

 

S.C. CIVIL ART PROIECT S.R.L. 

Sat Medieşu Aurit, comuna Medieşu Aurit, nr. 762, judeţul Satu Mare 

E-mail : civilartproiect@gmail.com 

CUI : RO37374756 
J30/338/11.04.2017 

 

51 

 

• riscuri comerciale si strategice 

• riscuri economice 

• riscuri contractuale 

• riscuri de mediu 

• riscuri politice 

• riscuri sociale 

• riscuri naturale 

• riscuri institutionale si organizationale 

• riscuri operationale si de sistem 

• riscuri determinate de factorul uman 

• riscuri tehnice 

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu necesita 

aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si o 

analiza calitativa a anumitor riscuri si masurile luate. 

 

RISC 

Probabili-

tate de 

aparitie 

MASURI 

Riscuri contractuale 

- intarzieri in organizarea 

procedurilor de achizitii 

mediu - Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de 

achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, 

vor fi identificati din timp posibilii furnizori si se va incerca o 

comunicare cat mai transparenta cu acestia. 
- potentiale modificari ale solutiei 

tehnice 

scazut - prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buna 

executie a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuta in 

cazul unei solutii tehnice necorespunzatoare 

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 

executiei proiectului 

- acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnica cu sumele 

cuprinse la cheltuielile diverse si neprevazute 
- neincadrarea efectuarii lucrarilor 

de catre constructor in graficul de 

timp aprobat si in cuantumul 

financiar stipulat in contractul de 

lucrari 

scazut - prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care sa 

asigure performanta tehnica si financiara a firmei contractante 

(personal suficient, experienta similara) 

- pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din 

etapa de elaborare a documentatiei de finantare graficul Gantt 

al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborate 

realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, 

introducerea rezervelor financiare si de timp este o masura 

preventiva. 
- nerespectarea clauzelor contrac-

tuale a unor 

contractanti/subcontractanti 

 

 

 

scazut - stipularea de garantii suplimentare si penalitati in contractele 

incheiate cu firmele contractante 

 

 

 
Riscuri organizatorice 
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- neasumarea unor sarcini si 

respon-sabilitati in cadrul echipei de 

proiect 

scazut -stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de proiect prin 

realizarea unor fise de post clare si complete 

- numirea in echipa de proiect a unor persoane cu experienta 

in implementarea unor proiecte similare 

- motivarea personalului cuprins in echipa de proiect 
Riscuri institutionale 

- intarzieri in obtinerea avizelor si 

autorizatiilor necesare pentru 

implementarea proiectului 

mediu - solicitarea in timp util a acestora 

- contestatii in procedurile de 

achizitie publica 

scazut - prevederea in caietul de sarcini a unor criterii de evaluare 

obiective; 

- capacitatea insuficienta de 

finantare 

scazut - Consiliul Local va apela la un credit bancar pentru finantarea 

proiectului, in cazul in care sunt depasite propriile resurse 

avute la dispozitie pe durata executiei 

- cresterea accelerata a preturilor mediu - realizarea bugetului la preturile existente pe piata. 

- cheltuielile generate de cresterea preturilor vor fi suportate 

de catre beneficiar din bugetul local 
Riscuri de mediu 

Riscuri de mediu: 

- conditiile de clima nefavorabile 

efectuarii unor categorii de lucrari. 

mediu - planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in considerare a 

unei marje de timp in plus 

- alegerea unor solutii de execute care sa tina cont cu 

prioritate de conditiile climatice 

Riscul de management 

- Posibilitatea ca managementul 

proiectului sa nu poata fi asigurat in 

mod eficient, ceea ce va conduce la 

intarzieri in derularea proiectului si 

la nerespectarea termenului de 

executie prevazut. 

mediu - numirea in echipa care va monitoriza implementarea 

proiectului a unor persoane cu experienta relevanta in 

derularea proiectelor. 

 

Printr-o pregatire corespunzatoare si luarea la timp a unor masuri se pot diminua 

considerabil efectele negative produse de diferiti factori de rise. 

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de investitie 

prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si 

monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta 

major proiectul. 

 

2.1. Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluarii impactului pe 

care l-ar avea riscul respectiv asuprta proiectului in cauza si a estimarii probabilitatii producerii 

riscului. 

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe: 

• dimensiunea riscului 

• masurarea riscului 

Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca: 
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• riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, 

dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare 

• riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice 

• probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin contractarea 

lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate. 

 

3.1. Gestionarea riscurilor 

In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari eficiente si corecte 

a riscurilor. Aceasta se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte: 

• planificarea 

• monitorizarea 

• alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor riscurilor produse 

• control 

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscului la care proiectul este supus, precum 

si pentru o corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de 

Management al Riscului: 

 

Evaluare risc Management de risc 

(masuri de prevenire) 

Probabilitate 

impact-rating 

Inflatia este mai mare decat cea 

pronosticata 

Aprovizionarea ritmica, contracte ferme cu 

furnizorii 

M 

Modificari legislative altele decat cele 

preconizate 

Implicare operator in dezbateri de legi si norme 

legislative 

M 

Se intarzie armonizarea legislatiei 

Romaniei cu legislatia UE 

Sprijinirea implementarii legislatiei la nivel local 

si regional 

L 

Conditiile de mediu Reprogramarea activitatiilor, corelarea lor cu 

prognozele INMH 

M 

Planul de finanrtare va fi modificat Cautarea unor surse alternative L 

Lipseste personalul specializat Organizarea de programe si cursuri de instruire H 

Lipsa continuarii a dezvoltarii strategiei 

lucrarilor 

Refacerea strategiei in concordanta cu 

dezvoltarea socio ec. locala 

L 

Managementul neperformant Program de instruire adecvata pentru top 

management 

M 

Legenda: H- ridicat; M- mediu; L- scazut; 

 

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

Analiza multicriteriala pentru cele două scenarii considerate 
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 Avantaje Dezavantaje 

Scenariul 1  Amplasare 

stație de reîncărcare cu 

puterea  ≥  22kW și doua 

locuri de parcare 

Scenariul are avantajul unor costuri 

mici de investiție, deoarece se vor 

monta stații al căror cost de achiziție 

este scăzut. În plus per ansamblu este 

necesară o putere instalată mai mică, 

care permite ușor o dezvoltare viitoare. 

Puterea mică a stațiilor generează un 

timp mai lung de încărcare pentru 

automobile, lucru care poate afecta 

consumatorii. 

Posibilitatea de a încărca un singur 

automobile/sesiune. 

Scenariul 2 Amplasare 

stație de reîncărcare cu 

puterea  ≥  72kW și doua 

locuri de parcare 

Se pot încărca simultan 2 automobile. 

Timpii de încărcare scad în funcție de 

tipul încărcării ales. 

Crește puterea instalată, deoarece 

stațiile sunt mai performante și oferă 

posibilitatea de încărcare în curent 

continuu, acestea ducând la costuri 

de investiție ridicate. 

 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

Soluția aleasă este Scenariul 2. Acest scenariu este preferat față de celalalt scenariu 

pentru că se pliază cel mai bine pe condițiile existente în teren (poziționare, putere instalată 

disponibilă, etc.) și oferă posibilitatea încărcării unui număr mare de automobile comparativ cu 

primul scenariu, asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de 

reîncărcare instalate prin proiect. 

 

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obținerea si amenajarea terenului; 

 Stația se va amplasa pe domeniul public, iar din punct de vedere al amenajării terenului, 

lucrările care se vor executa sunt următoarele : 

 - pregătirea fundațiilor pentru amplasarea stațiilor și a punctelor de alimentare 

 - săparea șanțurilor pentru traseele de cabluri 

 - refacerea terenului după pozarea cablurilor și amplasarea stațiilor. 

 

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 

 Din punct de vedere al utilităților necesare pentru funcționarea obiectivului, este nevoie 

numai de asigurarea alimentării cu energie electrică conform datelor solicitate în avizul tehnic de 

racordare. 

 

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru 

investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din 

indicatorii tehnico-economici propuși; 

 

Descrierea lucrărilor de bază 
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Pentru acest scenariu/opţiunea tehnico-economică aleasă este nevoie de următoarele 

lucrări de bază: 

- Pregătirea traseului canalizării la LES de 0,4 kV; 

- Pregătirea traseului cablului; 

- Executarea şanţurilor; 

- Executarea pofilelor de șanțuri; 

- Executarea subtraversării carosabilului – dacă este cazul; 

- Executarea liniilor subterane protejate prin tuburi/țevi; 

- Desfășurarea şi pozarea cablurilor; 

- Astuparea şanţurilor; 

- Realizare fundațiilor/postamentelor pentru stații; 

- Realizarea conexiunilor electrice; 

- Refacerea terenului și aducerea la starea inițială; 

- Realizarea marcajelor pentru parcări și amplasarea panoului de informare; 

- Configurare iniţială a sistemului; 

- Testare, verificare şi punere provizorie în funcţiune; 

 - Recepție lucrări şi punere în funcțiune. 

 

Stațiile propuse pentru prezenza investiţie trebuie să îndeplinească, obligatoriu 

următoarele cerințe: 

➢ Statie de reincarcare cu functionare in current continuu si alternativ care sa permita 

incarcarea simultana la puterile declarate; 

➢ Alimentare trifazată; 

➢ Grad de protectie min IP 54; 

➢ Dimensiuni maxime 1900x600x950; 

➢ Rezistenta antivandal IK 10; 

➢ Echipata cu Conector tip Cha de Mo – curent continuu; 

➢ Echipata cu Conector tip Combo 2 – curent continuu conform standard EN 62196-3; 

➢ Echipata cu Conector/Priza tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2; 

➢ Echipata cu priza 220V – curent alternativ; 

➢ Numar de automobile incarcate simultan DC/AC – 2 buc; 

➢ Curent de alimentare maxim admis: 87A; 

➢ Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V; 

➢ Curent de iesire maxim admis DC: 120A; 

➢ Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 500V; 

➢ Curent de iesire maxim admis AC: 63A; 

➢ Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 400V; 

➢ Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala de 30 mA; 

➢ Lungime cablu incarcare : min 4m; 
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➢ Cablu retractabil automat; 

➢ Sistem de racire cu ventilare fortata; 

➢ Carcasa statie : otel; 

➢ Temperatura de operare : -30oC - +50oC; 

➢ Statiile vor fi echipate cu un sistem integrat de stocare energie in baterii (3,6 KWh 

inmagazinare cu putere de 14 KW) inclus in carcasa statiei; 

➢ Putere de incarcare >/= 50kW in curent continuu; 

➢ Putere de incarcare >/= 22KW in curent alternativ; 

➢ Echipata cu display TFT – touch screen antivandal minim 7“; 

➢ Comunicatie : Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP minim V1.5; 

➢ Cititor de card : RFID si NFC; 

➢ Meniu de functionare In limba romana si In limba engleza si minim alte 2 limbi de 

circulatie internationala; 

➢ Statiile vor fi echipate cu senzor incorporat care detecteaza un vehicul stationat/parcat 

care nu incarca; 

➢ Stațiie de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care 

să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, 

disponibilității, cantitatea de energie transferată; 

➢ Statiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în 

timp real. 

➢ Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de ventilare cu aer cald a conectorilor, pentru 

a evita formarea condensului; 

➢ Statia va fi echipata cu indicatori cu led care vor anunta starea statiei : disponibila (verde) 

, in lucru (albastru), defecta (rosu); 

➢ Statia va fi dotata cu sistemul de incarcare in asteptare pentru incarcarea DC/DC(smart 

queuing) care permite cuplarea simultana pentru ChadeMo si COMBO 2; 

➢ Statiile se vor putea integra in sisteme ulterioare de incarcare de 100 KW; 

➢ Statiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicatie de management si plata, 

aplicatie care va putea administra un numar nelimitat de statii ale beneficiarului; 

➢ Statiile vor avea posibilitatea de instalare sistem de plata cu POS pentru card bancar; 

➢ Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute 

de directivele Uniunii Europene ( marca CE ); 

➢ Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de 

conformitate; 

➢ Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC; 

➢ Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicatie OCPP minim 

versiunea 1.5; 

➢ Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse 

pentru IP, IK, EMC si LVD; 

Platformă operare/administrare stație de reîncărcare 

mailto:electrogavrau@gmail.com


 

 
 

 

 
 

 

S.C. ELECTRO GAVRAU S.R.L. 

LOCALITATEA CALINESTI OAS, NR. 483                                                              

J 30/213/2012, RO 29987750 

E-mail. electrogavrau@gmail.com 
Tel. 0361-884814        

 

 

 

 

 

 

 

S.C. CIVIL ART PROIECT S.R.L. 

Sat Medieşu Aurit, comuna Medieşu Aurit, nr. 762, judeţul Satu Mare 

E-mail : civilartproiect@gmail.com 

CUI : RO37374756 
J30/338/11.04.2017 

 

57 

 

➢ Ofertantul va pune la dispozitie , platforma de operare/administrare a statiilor prin care 

autoritatea contractanta sa poata gestiona statiile, cu aplicatie pentru ios si android, tip 

“white label” care sa se poata personaliza vizual cu insemnele si culorile municipiului 

Oradea, pentru integrarea serviciului de incarcare a masinilor electrice in conceptul de 

smart city. 

➢ Aplicatia trebuie sa aiba meniu cel putin in romana si engleza, sa fie intuitiva, sa afiseze 

in prima pagina cea mai apropiata statie pentru a facilita accesul imediat la incarcare, 

alegand conectorul pe care se va incarca, sa se poata incarca alegand timpul sau 

cantitatea de curent incarcata si sa permita inclusiv rezervarea statiei intr-un interval 

orar. 

➢ Meniu principal (dashboard) in care se regaseste harta cu pozitionarea statiilor de 

incarcare, dupa coordonatele GPS, si lista statiilor cu caracteristicile si statusul fiecareia 

din care sa se vada: adresa unde sunt amplasate, puterea de incarcare a statiei, starea 

conectarii (online-offline), starea conectorilor (liber, ocupat, in avarie); 

➢ Meniu de administrare utilizatori din care se poate: adauga, edita sau sterge utilizatori, 

exporta in excel si pdf liste privind utilizatorii, fara datele personale ale acestora. 

Posibilitate de creare grupuri de utilizatori. 

➢ Meniu de administrare conturi/carduri (fizice si virtuale) din care se poate: adauga, edita, 

sterge, autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in csv, excel si pdf sau printa 

liste privind conturile/cardurile adaugate fiecarui utilizator. 

➢ Meniu pentru administrarea statiilor care trebuie sa includa: lista cu statiile, exportabila in 

csv, excel si pdf sau printare, posibilitatea de rezervare a unei statii, vizualizarea 

ticketelor de suport tehnic cu starea acestora . 

➢ Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce trebuie sa includa: nume statie, 

conectorul utilizat, utilizatorul si contul/cardul folosit pentru autentificare, data si ora 

incepere sesiune, data si ora incheiere sesiune, durata in minute, energia electrica 

incarcata, pretul pe minut sau kwh, total si ticket de suport tehnic, daca a existat pentru 

sesiunea respectiva. Posibilitatea stabilirii unui tarif atat pe kwh, cat si pe minut, toate 

informatiile putand fi printate si exportabile in csv, excel si pdf. 

➢ Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa stabileasca tarife 

diferite pe fiecare utilizator in parte (ex. Politia locala poate incarca gratuit) si tarife si 

conditii de acces (liber sau cu autentificare) pe fiecare statie in parte. 

➢ Meniu de statistici cu urmatoarele caracteristici: prima pagina cu total sesiuni de 

incarcare, total incarcari, total incasari, total energie consumata, media energiei 

consumate si media timpului de incarcare, grafice cu gradul procentual de ocupare pe 

fiecare statie (timp incarcare, timp liber, timp avarie, timp ocupata fara sa se incarce) in 

parte si pe fiecare conector.  sa poata scoate statistici exportabile in csv, excel si pdf si 

printare. 

➢ Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie consumata, timp de incarcare, costul 

energiei si costul timpului petrecut la incarcare. 
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➢ Meniu de registri ai erorilor cu alerte privind ID statie, conector, descriere eroare, solutii, 

rezolvare, data. 

Parcările existente deservite vehiculelor electrice prin obiectivul de investiție aflate în 

administrația primăriei se vor marca cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. 

Marcajul se va menține pe toata perioada de implementare și monitorizare a proiectului;  

Fiecare amplasament va fi prevăzut cu semnalizarea  corespunzătoare  și  vizibilă  a spațiilor  în  

care  sunt  instalate  stațiile  de  reîncărcare,  în concordanță cu standardele europene și naționale 

în domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu: 

 

Fig. 8 Panou de informare 

d) probe tehnologice și teste. 

 - la punerea in functiune si instruirea personalului. 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată 

în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

 Valoarea totală a investiției este :  

 - valoare fără TVA: 195.323,48 lei, din care C+M: 27.407,00 lei; 

 - valoare TVA: 35.686,18 lei, din care C+M: 5.207,33 lei; 

 - valoare totală inclusiv TVA: 231.009,66 lei din care C+M: 32.614,33 lei. 

 Detalierea valorilor semnificative ale investiţiei sunt prezentate în Devizul general. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță : 

 Staţii instalate: 1 buc. 

 Putere totală instalată pe staţii: 72 kW. 

 Capacitate de încărcare în 12 ore: 8 automobile de capacitate medie. 
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 c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,: 

 Valoarea capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, conform devizului general, 

exprimat în lei, cu TVA este de 171.249,33 lei. 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

 

Grafic de realizare a investiţiei: 18 luni din care 12 luni sunt alocate execuţiei lucrărilor 

 

Luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Realizare proiect 

tehnic de executie 
x x x x               

Organizarea 

procedurilor de 

achizitie 

    x x             

Livrare 

echipamente 
      x x x          

Executia lucrarilor      x x x x x x x x x x x x  

Probe si teste                 x  

Receptia lucrarilor                  x 

 

 

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile 

functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale 

aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

 

Documentatia a fost întocmita in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii in vigoare: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii; 

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice 

- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii, aprobat prin H.G. nr. 273/1994; 

- Legea apelor 107/1996; 

- H.G. 925/1995 – Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor si a construcţiilor; 
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- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple 

si semirigide, indicativ AND 550 din 1999; 

- Normativ pentru evaluarea stării de degradare a imbrăcămintii pentru structuri rutiere suple si 

semirigide, indicativ AND 540-2003; 

- AND 605-2014 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald condiţii tehnice privind 

proiectarea, prepararea si punerea in operă 

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare; 

- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “ Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice “; 

- SR EN 13108-1  Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice 

 - SR EN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor 

utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. 

- SR EN 13242  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 

inginerie civila si in constructii de drumuri. 

- SR EN 12620  Agregate pentru beton. 

- CP 012/1 – 2007 Cod de practică pentru producerea betonului. 

 - SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. 

Clasificare, simboluri şi amplasare. 

 - STAS 10796/1/77 Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii 

generale de proiectare. 

- STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea 

de îngheţ in complexul rutier. Prescripţii de calcul. 

 - STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi 

remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice. 

 - STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice 

generale de calitate. 

- Legea 319/2006 - Legea securităţii si sănătăţii in muncă 

- Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, 

reparare si exploatare a drumurilor si podurilor 

- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la 

acţiunea focului; 

- Normativ AND 584-2012 – Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere 

al capacitaţii portante si al capacitaţii de circulaţie; 

- Normativ AND 602-2012 – Metode de investigare a traficului rutier; 

- PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitaţii de circulaţie a drumurilor publice. 

Astfel se asigură conformarea cu reglementările specifice functiunii preconizate din punctul de 

vedere al asigurării tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei. 

 

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei 

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de 
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stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite. 

 

Investia se va realiza din bugetul Fondului pentru mediu. Acestea au fost identificate prin 

posibilitatea utilizarii finanțărilor nerambursabile disponidile prin “ Programului privind  reducerea  

emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități”. Atragerea acestor fonduri poate constitui o oportunitate și un cost 

redus pentru beneficiarul investiției.   

  

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

Certificat de urbanism Nr. 1 din data de 27.01.2022 

 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de 

lege 

Extras de Carte Funciara cu nr. 70058 Cricău 

 

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri 

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentația tehnico-economică 

S-au obţinut toate avizele menţionate în certificatul de urbanism nr. 1 / 27.01.2022, inclusiv 

avizul emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba. 

 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților 

S-au obţinut toate avizele menţionate în certificatul de urbanism nr. 1 / 27.01.2022, inclusiv 

avizele pentru utilitati. 

 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Nu este cazul; Pozitiia statiilor s-a identificat prin pozitii GPS 

 

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului 

de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice 

          Nu este cazul 

 

7. Implementarea investiției 

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 
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 Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei este Comuna Cricău 

Sediul: str. Axente Sever, nr. 58, sat Cricău, judeţul Alba  

Codul de înregistrare fiscal: 4562508 

Tel: 0258-845019  

Email: cricauprimaria@yahoo.com 

 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului 

de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a 

investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare. 

 Grafic de realizare a investiţiei: 18 luni din care 12 luni sunt alocate execuţiei lucrărilor 

 

Luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Realizare proiect 

tehnic de executie 
x x x x               

Organizarea 

procedurilor de 

achizitie 

    x x             

Livrare 

echipamente 
      x x x          

Executia lucrarilor      x x x x x x x x x x x x  

Probe si teste                 x  

Receptia lucrarilor                  x 

 

Eşalonarea pe luni va cuprinde :  

În prima jumătate de an se estimează că se va întocmi studiul de fezabilitate, se va aproba în 

Consiliul Local, se va demara procedura de achiziţie a proiectării şi execuţiei, se va contracta 

lucrarea, se va executa proiectarea, se va obţine autorizaţia de construcţie. În anul precedent se 

va realiza organizarea de şantier, achiziţia şi livrarea echipamentelor şi se vor executa lucrările 

contractate precum şi probele, testele şi recepţia lucrărilor executate. 

 

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 

După realizarea investiţiei, stațiile incluse în proiect vor intra în patrimoniul primăriei şi vor 

fi exploatate de serviciul public de parcări. Întreținerea și operarea lor va fi externalizată către un 

operator privat. 

 În baza contractului de servicii operatorul va asigura funcţionare statiilor şi va propune 

planul de lucru și funcţionare, planul de întreţinere şi revizii periodice şi va răspunde prompt în 

cazul apariţiei defecţiunilor.  

 Operatorul va monitoriza întreaga rețea de stații şi va asigura buna funcţionare a acestora. 
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 Atat în perioada de garanție cât și după aceea, operatorul va asigura mentenanţa 

sistemului cu un echipaj de intervenție care va interveni în caz de defecțiune în maxim 24 de ore 

de la apariția incidentului. Va fi interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a staţiei de 

reîncărcare nou-achiziţionate în cadrul Programului pe o perioada de 5 ani de la data înregistrării 

raportului de finalizare la Autoritate. Beneficiarul va menține funcţională investiţia realizată în 

cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea sa. 

 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 

 Pentru asigurarea capacităţii manageriale, în cadrul acestui proiect, se va proceda la 

alegerea unui manager de proiect care va gestiona implementarea pornind din momentul obţinerii 

cererii de finanţare (dacă e cazul) şi pâna la finalizarea şi evaluarea investiţiei.  

Acesta va putea fi o persoană din cadrul serviciilor de specialitate ale primăriei. 

 Managerul proiectului se va ocupa de coordonarea activităţilor şi va colabora strâns cu 

serviciile primăriei şi reprezentanţii acestora, cu proiectanţii şi cu toate celelalte persoane 

implicate în implementarea proiectului precum şi cu toate instituţiile care vor fi implicate în 

finalizarea proiectului. 

 Atunci când este necesar, în oricare din etapele de implementare, documentele vor fi 

supuse aprobării consiliului local şi vor fi adoptate hotarâri de consiliul local pentru aprobarea lor. 

 Beneficiarul se angajează: 

- să asigure instalarea unui acces deschis de management şi operare care să permită 

identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de 

energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi 

comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;  

- staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol 

- minim 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză;  

- să asigure mentenanţă pe perioada de monitorizare, prin terţi;  

- să încheie o asigurare tip „toate riscurile“ pentru bunurile finanţate;  

- să prevadă inscripţionarea bunurilor finanţate cu sintagma: „Finanţat din Fondul pentru 

Mediu“. 

 8. Concluzii și recomandări 

Problemele de mediu asociate mobilităţii urbane tradiţionale pe bază de combustibili fosili 

sunt recunoscute şi înţelese pe scară largă. În timp ce încurajarea mersului pe jos, cu bicicleta şi 

utilizarea mai largă a transportului public sunt în centrul politicilor durabile de transport, nu putem 

face abstracţie de beneficiile foarte reale aduse de transportul propriu motorizat.  

Indiferent dacă acesta este pentru a satisface nevoile celor cu deficienţe fizice pentru care nu 

există alternative sau deplasările oamenilor de vânzări care nu pot fi realizate altfel, maşina are 

un rol esenţial.  

 Electromobilitatea oferă o soluţie care păstrează libertatea personală şi autonomia în timp 

ce rezolvă multe dintre provocările publice (de mediu şi sănătate) presupuse de către motoarele 
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Către  COMUNA CRICAU,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7040220208124 / 02.02.2022 pentru 
obiectivul: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, 
JUDETUL ALBA
de la adresa: CRICAU, sat -, strada BISERICII, nr. 318, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 517265, numar 

cadastral -, judeţul ALBA.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul 
propus şi se emite: 

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7040220208124 / 11.02.2022

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se 
încadrează în distanțele normate faţă de acestea. 

2. În zonă Exista reţea electrică de distribuţie de Joasa tensiune -.

3.  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea 
racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest 
obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de  
distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.

4.  Valabilitatea avizului de amplasament este până la 27.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu 
durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu 
condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform 
planului nr. - şi a Certificatului de urbanism nr. 1 / 27.01.2022

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de 
situaţie anexat.

8. În cazul in care exista in zonă Nu exista  instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție 
(sucursala ALBA) este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, 
Hidroelectrica, Termoelectrica, alţi deţinători) - în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea 

operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea 
strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. 
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare 
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sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor 
acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:
*Fata de LEA 0,4 kV veti respecta conditiile impuse de PE 106/95 "Normativ pentru proiectarea si executarea 
liniilor electrice aeriene de j.t."
*In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor. 
*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o 
firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la DEER 
Sucursala ALBA.
*Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea normelor de 
protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta 
consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura 
electrica. 
*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o 
firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la DEER 
Sucursala ALBA.
*Beneficiarul si/sau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate care 
conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau constructorul se obliga 
sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate 
de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile 
executate.
*Fata de instalatiile electrice din zona se va respecta: Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnica privind 
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice»

Director Sucursala ALBA Sef S.A.R. ALBA Intocmit
CETERAS MARIUS NICOLAE ADRIAN RUSU Sorina Secasiu   
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

67258
22
09

2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ALBA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia

Carte Funciară Nr. 70058 Cricău

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:5655/CRICĂU

Nr. cadastral vechi:232TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, Jud. Alba
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 70058 1.619 Teren imprejmuit;
Imobil imprejmuit partial

Construcţii

Crt Nr cadastral
Nr. topografic Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 70058-C1 Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, Jud.
Alba

Nr.  niveluri:2;  S.  construita  la  sol:440  mp;  S.  construita
desfasurata:695  mp;   CĂMIN  CULTURAL,  edif.  inainte  de
anul  1990,  S+P,  Sc=440mp,  Sd=695mp

A1.2 70058-C2 Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, Jud.
Alba

Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:99  mp;  S.  construita
desfasurata:99  mp;   REMIZA  PSI,  edif.  inainte  de  anul
1990,  P,  Sc=Sd=99mp

A1.3 70058-C3 Loc. Cricau, Str Bisericilor, Nr. 318, Jud.
Alba

Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:8  mp;  S.  construita
desfasurata:8  mp;   WC,  edif.  inainte  de  anul  1990,  P,
Sc=Sd=8mp

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

38431 / 08/12/2008
H.G.  nr. nr. 974/2002, HCL nr. 64/2008 emis de Consiliul Local Cricău (înch. 38433/08.12.2008);

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1, A1.1

1) DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CRICĂU
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 5655/CRICĂU)transcris din CF 3524

67258 / 22/09/2021
Act Administrativ  nr. 47, din 29/07/2021 emis de Consiliul local al comunei Cricau;

B4 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1.2, A1.3

1) COMUNA CRICĂU - DOMENIUL PUBLIC
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 70058 Comuna/Oraş/Municipiu: Cricău
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

70058 1.619 Imobil imprejmuit partial

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 1.619 - - 732/1/1/1

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 70058-C1
constructii

administrative si
social culturale

440 Cu acte
S.  construita  la  sol:440  mp;  S.  construita
desfasurata:695  mp;   CĂMIN  CULTURAL,  edif.
inainte  de  anul  1990,  S+P,  Sc=440mp,
Sd=695mp

A1.2 70058-C2
constructii

administrative si
social culturale

99 Cu acte
S.  construita  la  sol:99  mp;  S.  construita
desfasurata:99  mp;   REMIZA  PSI,  edif.  inainte
de  anul  1990,  P,  Sc=Sd=99mp

A1.3 70058-C3 constructii anexa 8 Cu acte
S.  construita  la  sol:8  mp;  S.  construita
desfasurata:8  mp;   WC,  edif.  inainte  de  anul
1990,  P,  Sc=Sd=8mp
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Carte Funciară Nr. 70058 Comuna/Oraş/Municipiu: Cricău

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 10.329
2 3 17.682
3 4 50.667
4 5 2.969
5 6 5.519
6 7 0.832
7 8 0.765
8 9 24.245
9 10 14.087

10 11 12.103
11 12 0.978
12 13 3.817
13 14 27.758
14 15 5.251
15 16 2.833
16 17 15.648
17 18 6.803
18 19 20.05
19 20 1.453
20 1 0.558

Certific că prezentul extras corespunde  cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care  se  sting  drepturile  reale  precum  şi  pentru  dezbaterea  succesiunilor,  iar  informaţiile  prezentate  sunt
susceptibile  de  orice  modificare,  in  conditiile  legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251M, 261, 263.

Data soluţionării,

Data eliberării,
 __/___/____

22-10-2021 MEDINA MARIA BEATRIX IVASCU
Asistent Registrator,

______________________
(parafa şi semnãtura)

Referent,

_____________________

______________________
(parafa şi semnãtura)
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2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
Documentatia prezentata spre verificare reprezinta documentatia geotehnica pentru determinarea datelor geotehnice ale zonei care

cuprinde amplasamentul studiat pentru a se putea preciza natura litologica, stratificatia, principalele caracteristici geotehnice ale stratului
de fundare, adancimea optima de fundare, nivelul apei subterane si chimismul acesteia, daca este cazul, in vederea proiectarii lucrarii:
,,Stafii de refncarcare pentru vehicule electrice Tn sat Cricau, str. Bisericilor nr. 318, comuna Cricau, jud. Alba".

Tn vederea determinarii litologiei, s-au efectuat 1 foraj geotehnic pan! la adancimea maxima de (-4,50) m.
Din punct de vedere geomorfologic. localitatea Cricau si implicit amplasamentul cercetat se incadreaza in extremitatea sud-estica a

Muntilor Trascaului (subunitate montana apartinand Apusenilor de Sud), la contactul acestora eu ramura vestica a Culoarul Depresionar Alba
lulia - Turda, culoar care, local, face separatia dintre Muntii Trascaului si Dealul Bilagului si, respectiv, Podisul Secaselor (subunitate a

Depresiunii Colinare a Transilvaniei).
Din punct de vedere geologic. Tn zona localitatii Cricau apar la zi, atat formatiunile cretacicului inferior (conglomerate,

microconglomerate, argilite vargate, gresii glauconitice, olistolite etc., care alcatuiesc asa numitele Strate de Metes, depuse in facies de
wildflysch si care sunt atribuite, ca varsta, intervalului aptian superior-albian) cat si cele ale oligocenului [conglomerate, gresii, argile
marnoase vargate (brunroscate la cenusii-verzui) si/sau violacee, cu structura lenticular-incrucisata specifica, pentru depunerile continentale,
fluvio-lacustre cu secvente torentiale] si ale pannonianului [nisipuri, argile marnoase si pietrisuri].

Din punct de vedere hidrogeologic. apa subterana nu a fost interceptata in forajul executat.
Din punct de vedere hidrologic. zona este situata Tn bazinul hidrografic al raului Cricau, care se varsa Tn raul Mure^.
Din punct de vedere climatic, zona se Tncadreaza in zona climatica II, conform STAS 1709/1-90, avand indicele de umiditate

Thornthwaite Im = (0 ... 20).
Din punct de vedere litologic. terenul de fundare este alcatuit, dupa adancimea de (-0,25 ... -0,50) m, din:

•Strat 1 - sol vegetal argilos-nisipos, negru-cafeniu la cenusiu, tare, cu raspandirc cvasi-generala si grosimi de cca 0.80 m;
•Strat 2 - pana la adancimea de (-3.40) m, argile nisipoase cafenii-galbui, plastic vartoase; tip litologic P5; teren de categoria

mediocr!-4a (conform STAS 2914-84); presiunea conventionala de baza (conform NP112-2014) po^ = 320 kPa; teren ,,foarte
sensibil" la inghet-dezghet (conform STAS 1709-2-90); TEREN BUN (conform NP074-2014);

•Strat 3 - pietrisuri cu nisip si bolovanis, cenusii la brun-ruginii, umede la saturate, cu indesare ridicata si care, repauzeaza
direct pe roca de baza supra-consolidata.

Din punct de vedere seismic, arealul studiat se Tncadreaza din punct de vedere seismic Tn zona seismic! de calcul F, avand coeficientul
seismic ks = 0,10, iar perioada de col(; Tc = 0,7 sec, respectiv accelera^ia gravita^ional! a? IMR = 225 ani = 0,10 g (Normativ P100-2013). Zona se
Tncadreaz! din punct de vedere al intensitaLii seismice Tn zona de grad VI, conform scarii MSK.

Adancimea de Tnghet Tn zona studiata, este de 80 ... 90 cm, conform STAS 6054 - 77.

Tncadrarea prealabila a lucrarii Tn CATEGORIA GEOTEHNICA asociat! cu RISCUL GEOTEHNIC s-a f!cut, conform NP 074 - 2014 (tabelul A3 ?i
tabelul A4), func^ie de urm!torii factori, cu urm!torul punctaj, astfel:

•condi^iile de teren: terenuri bune- 2 puncte;
•apa subteran!: fara epuismente-1 punct;
•clasificarea construc^iei dup! categoria de importan^!: normal!- 3 puncte;
•vecin!tati: rise redus-1 punct;

zona seismic!: a IMR=225 ani = 0.10 g-1 punct. Total = 8 puncte.
Conform acestui punctaj realizat (6-9 puncte) rezult!: Riscul geotehnic - "REDUS" si categoria geotehnic! - "1".

Observatii.
1/. Amplasamentul obiectivului proiectat este inclus intr-o zona care prezinta un grad bun de stabilitate generala si locala (neexistand

pericole iminente de degradare prin declansarea sau reactivarea de alunecari de teren si/sau a altor fenomene geodinamice distructive:
prabusiri de teren, eroziuni intense - longitudinale si/sau transversale, spalari in suprafata importante, inundatii etc.).

2/. Apa subterana nu a fost interceptata in forajul executat.
3/. Terenul de fundare cercetat, prezint! stabilitate generala sub adancimea de TngheT (-0.90 m).
4/. Terenul studiat se Tncadreaz! Tn categoria terenurilor de fundare ,,bune" (NP 074-2014).

1

SG - studiu geotehnic
S.C. ELECTRO GA VRAU S.R.L.
PFA PREDA PAUL VASILE.
Comuna Cricau.
sat Cricau, str. Bisericilor nr. 318, comuna Cricau, jud. Alba.
04.02.2022.

1. Date de identificare:
-faza:
-proiectant general:
-proiectant de specialitate:
-investitor:
-amplasament:
-data prezentarii proiectului pentru verificare:

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerin^a Af a proiectului

STATII DE RETNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE Tn COMUNA CRICAU

ANEXA 2a
conform registrului de evidenta

Nr. 2028.   Data 08.02.2022.

Numele si prenumele verificatorului atestat:
ARGHIROIU OVIDIU

Adresa:Oradea, jud. Bihor.
str. Gheorghe Doja nr. 75H.
tel.: 0723627353.



oiu

Am primit 2 exemplare,re,
tat

Recomandari.
1/. Se recomanda:

•fundare la adancimea minima: Dfmin= (-1,10) m
•fundare in strat 2 - argile nisipoase cafenii-galbui, plastic vartoase; tip litologic P5; teren de categoria mediocr!-4a (conform

STAS 2914-84); presiunea conventionala de baza (conform NP112-2014) pconv = 320 kPa; teren ,,foarte sensibil" la inghet-dezghet
(conform STAS 1709-2-90); TEREN BUN (conform NP074-2014);

•fundatii tip radier general din beton armat.
II. Lucrarile de sistematizare pe vertical! din zona amplasamentului vor fi astfel proiectate $i executate Tncat s! conserve gradul mai

ridicat de stabilitate %\ in acela^i timp sa asigure un drenaj corect al apelor pluviale din incinta.
3/. Daca se intercepteaza ape subterane, se vor folosi epuismente, conform NP134-2014 ,,Normativ privind proiectarea geotehnica a

lucrarilor de epuizmente".
4/. Presiunile conven^ionale de baza determinate vor fi corectate corespunzator, conform NP 112-2014 ,,Normativ privind proiectarea

fundafiilor de suprafa^a" - Anexa D. Presiunile conven^iona^ vor fi determinate luand Tn considerare valoarea presiuni conven^iona^ de
baza, la care se aplica corec^iile de adancime $i l!^'me conform normativelor Tn vigoare (NP 112 - 2014).

5/. Pentru realizarea detaliilor de proiectare recomandam efectuarea de catre proiectantul de specialitate a verificarilor prin calcul ale
terenului portant la starea limit! de deformafii (SLD), starea limit! de capacitate portant! (SLCP) $i pe baza presiunilor conven^iona^ (p.co^).
Verific!rile vor fi f!cute Tn conformitate cu SR EN 1997 - 1 : 2004 $i Anexa Na^ional! a acestuia (NB : 2007), luand Tn considerare informapile
geotehnice prezentate Tn SG.

6/. Excava^iile se vor sprijinii constructiv Tn cazul pere^ilor verticali sau vor fi taluzate cu pante mici (1,5 :1). Sprijinirea se va face cu
sprijiniri grele Tn cazul taluzelor mai adanci de 1,0 m. Se recomand! folosirea sprijinirii s!p!turii atunci cand sint necesare excavatii adanci
sau cand conditiile din vecin!tatea excava^iei nu permit desf!^urarea taluzului. Terenul din jurul excava^iei nu trebuie sa fie afectat de
Tnc!rc!ri sau vibra^ii. Materialul excavat trebuie depozitat la minim 5,0 m de limita excavaiei. Proiectarea excava^iilor trebuie s! fie conform
specifica^iilor tehnice prev!zute Tn normativul de proiectare indicativ NP 120-2014 ..Normativ privind cerin^ele de proiectare, execu^e ^i
monitorizare a excava^iilor adanci Tn zone urbane".

7/. Apele de suprafa^! vor fi conduse prin rigole ^i trotuare etanse, pentru a nu stagna Tn vecin!tatea construc^iei.

8/. Conform NP 074-2014 ,,Normativ privind documenta^iile geotehnice pentru construc^ii", Tn perioada de execu^e se va avea Tn
vedere monitorizarea geotehnic! a lucrarilor.

3.Documente ce se prezinta la verificare
Tema de proiectare
Certificat de urbanism nr._din__emis de:
Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguran^! la ac^^iunea seismelor, reabilitare tehnica, extinderi,
moderniz!ri, etc.).
Memoriul elaborat de proiectantul de specialitate in care se prezint! solutiile recomandate pentru fundare.
Breviarul de calcul in care se fundamenteaza solu^le propuse, programul de calcul si listingul.

4.Concluzii asupra verificarii:
a)In urma verificarii se considera proiectul corespunzator. semnandu-se si stampilandu-se conform Tndrumatorului:
b)In urma verificarii se considera proiectul corespunz!tor, pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform

Tndrum!torului, cu urm!toarele condi^ii obligatorii a fi introduse in project prin grija investitorului de c!tre proiectant:



ELEMENTE DE TEMA DE PROIECTAREt - Prin clementele de tema de pro-
icctare, puse la dispozitie de bencficiar si/sau de proiectantul general se ofera
datele tehnice minimum-necesare, privitoare la obiecrivul nou-proiectat in con-
secinta, se solicita cstimarea conditiilor geotelinice de fundare pe amplasamentul

COMUNA CRICAU.
S.C. "ELECTRO GAVRAU" S.R.L.

[Calinesti Oas/Judetul Satu Mare].

BENEFICIAR LUCRARE:
PROIECTANT GENERAL:

STUDIU GEOTEHNIC nr. 09/2022,

aferent proiectului : "STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE
ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA" - com. CRICAU,
sat. CRICAU, str. BISERICILOR nr. 318, JUDETUL ALBA.

Prezentul studiu geotehnic este intocmit si structurat in conformitate cu prevede-
rile NORMATIVULUI PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PEN
TRU CONSTRUCTII, indicativ NP 074/2014, aprobat de MINISTERUL
DEZVOLTAR1I REGIONALE SI ADMINISTRAT^ PUBLICE, prin ORDIN
nr. 1330 din 17/07/2014.

Cap. I - PRE2ENTAREAINFORMATIILOR:

A/ - DATE GENERALE:

AMPLASAMENTUL: - Suprafata de teren, cu un total de de cca 1619.00 mp,
dcstinata amplasarii obiectivului nou proiectat, STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRTCE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL
ALBA (suprafata de teren ocupata fiind de cca 30.00mp), identificabila prin:
C.F. 70058, nr./top. 732/1/1/1, se incadreaza in perimetrul administrativ-
teritorial al comunei CRICAU situandu-se in intravilanul localitatii centru de
comuna - CRICAU, pe str. BISERICILOR la nr. 318, JUDETUL ALBA - vczi
"Planul de incadrare in zona, plansa nr, 1" si/sau "Planul de situatie, plansa nr.

2" (scara 1:500), anexatprezentului studiu geotehnic, capiese grafice ilustrative.

PREDA PAUL VASILE P.F.A.
R.C. Fl/407/2017.
Sediu: Sir. T. Cipariu, nr. 6A,

Alba Iulia, 510033.
Telefon: 0258/830614.













Intocmit: ing. PREDA PAUL VA

stratului natural indicat pentru fundare si la realizarea unei incastrari de cca
0.20m in acesta.

-Daca stratul indicat pentru fundare apare la cote superioare celor indicate, sapa-
turile pentru fundatii se vor opri la acele cote care asigura adancimea minima de
inghct si "inaltimea minima-constructiva a talpii/blocului de fundare".
-Dupa executarea sapaturilor pentru fundatii, se va solicita proiectantului de
rezistenta si geotehnicianului examinarea acestora si a trenului de fundare si
avizarea continuarii lucrarilor (turnarea betoanelor in fundatii).
-Pe timpul executiei se recomanda incarcarea practic simultana si uniforma a
tuturor fundatiilor obiectivului nou proiectat,
-Pe timpul intregii perioade de executie si de exploatare a obiectivului nou pro-
icctat se va acorda o atentie deosebita conservarii umiditatii naturale din cuprin-
sul intregii "zone active" de sub fundatii.

-Prezentul studiu geotehnic are caracter definitiv si poate servi la intocmirea
proiectului "STARTII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRI-
CE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA", beneficiar: COMUNA CRI-
CAU, in fazele finale de proiectare.

-Orice neconcordanta se va constata la executie fata de cele prezentate anterior
(cu privire mai ales la stratul de fundare si/sau caracteristicile geomecanice ale
acestuia), se vor aduce la cunostinta geotehnicianului, pentru examinare si avi-
zare in consecinta.

-Eventuale date suplimentare se pot pune la dispozitia proiectantului de speciali-
tate, la solicitarea sa, in timp util.

















Cap. II - FORMULARE  

 CUPRINS  

 

 

 

 

Formular nr. 1 – Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie 

Formular nr. 2 – Acord de asociere  

Formular nr. 3 – Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a 

ofertantului 

Formular nr. 4 – Acord de subcontractare 

Formular nr. 5 – Declaratie privind evitarea conflictului de interese (neincadrarea in art. 59 si 

60 din Legea 98/2016) 

Formular nr. 6 – Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in situatiile prevazute la art. 

165 si 167 din Legea 98/2016) 

Formular nr. 7 – Declaratie privind evitarea conflictului de interese (neincadrarea in art. 59 si 

60 din Legea 98/2016) 

Formular nr. 8 – Formularul de oferta si anexa la acesta 

Formular nr. 9 – Centralizator cu lucrarile ce sunt executate de asociati si subcontractanti 

Formular nr. 10 – Detalierea costurilor pentru achizitii de servicii de proiectare 

Formular nr. 11 - Declarație privind respectarea cerintelor caietului de sarcini 

Formular nr. 12 – Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social 

și cu privire la relațiile de muncă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 1 (Model orientativ) 

 

Nr./dată înreg. bancă: ......../.......................... 

 

BANCA 
…………………………………..………………….. 
(denumirea/numele băncii) 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

Către …………………………………..................................………………….. 
(denumirea achizitorului) 

 …………………………………..................................………………….. 
(adresa completă a achizitorului) 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică înregistrat cu nr. .......... din data de .......................... şi  
(nr. şi data înreg. contractului de achiziţie publică) 

intitulat „....................................................................................”, încheiat între …………………………………..............................., 
      (denumirea contractului de achiziţie publică)    (denumirea/numele contractantului) 

în calitate de contractant, şi ………………………………….............................., în calitate de achizitor, ne obligăm 
(denumirea achizitorului) 

prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ……………………………… 

…………………………………................................…....................……..........................................….., reprezentând ......% din 

valoarea 
(suma în cifre şi în litere şi moneda) 

totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoţită de o 

declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea 

prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

 De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... 

 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 

se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

 

 

Parafată de Banca ......................................................................................... în ziua ...... luna ...... anul ............. 

…………………………………..………………….. 
(semnătura autorizată) 



Formular nr. 2 

 

Acord de asociere 

 

Nr.....................din.................................. 

 

1. PĂRȚILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., 

cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -

LIDER DE ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului 

din ........................................ sub nr............................,cod de identificare 

fiscală...................................., cont .............................................deschis 

la............................................ reprezentată de .................................................................având funcţia 

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

 

2, OBIECTUL ACORDULUI 

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 

cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 

fiind câştigătoare.  

                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 

se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 



3. DURATA ACORDULUI 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 

de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie) 

 

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 

ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 

cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

 

5. RĂSPUNDERE 

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

 

6. ALTE CLAUZE 

6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 

lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de 

asociere) şi Beneficiar. 

 

7. SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, 

nr. de fax). 

 

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

8.1 Asocierea încetează prin : 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor 

asumate de părți; 



d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 

9. COMUNICĂRI 

9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

10. Litigii 

10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze 



Formular nr. 3 
 
                                     
 
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional 
.......................... 

(denumirea) 
Angajament ferm 

privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului 

.............................................................. 

 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului 

susţinător), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în 

mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele : 

 

• Să punem la dispoziţia _______________________(denumirea ofertantului/grupului de 

operatori economici) resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea 

contractului de achiziție, prezentate în anexa la prezentul angajament. 

• Să răspundem faţă de autoritatea contractantă  în legătură cu susținerea experienței similare 

care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor 

tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în 

documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, 

pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea) 

 

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru 

achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam 

definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 

autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de 

ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 

întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

  

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, 

ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de 

achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja 

sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin 

angajament. 

 

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 

art.182, alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă 



dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 

anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 

.............................................................. (denumirea ofertantului). 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

anexe privind resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................(denumirea contractului) sunt 

reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

 

 

 

 

Data ................................           

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1  

 

1. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

Cod 

CPV 

 

Denumirea/num

e beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

executant

ului*)  

 

Preţ contract 

sau valoarea 

lucrărilor 

executate (în 

cazul unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

Procent 

executat în 

perioada de 

referință  

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract**) 

1        

2        

...        

 

 

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.crt. Denumire  Descriere  ........... 

    

    

 

 

3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce 

urmează să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de 

achiziție publică, sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care 

contractantul întâmpină dificultăți în implementarea contractului 

 

.......................................................................................................................................................

... 

.......................................................................................................................................................

............. 

 

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 

subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 

 



Formular nr. 4 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

 

 

 

Art.1 Părţile acordului :  

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

şi  

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de 

subcontractant  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

Art. 2. Obiectul acordului:  

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de 

achiziţie publică organizată de _______________________________________________să 

desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor 

subcontracta______________________________________________________________.  

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul 

_____________________ este de _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ 

luni.  

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  

b) alte cauze prevăzute de lege.  

Art. 6. Comunicări  

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 

la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi 

pe care contractantul le are faţă de investitor conform 

contractului_______________________________(denumire contract)  

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este 

posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.  

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

____________________ _________________________  

(contractant) (subcontractant)  

Note:  

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 

specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare 

în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 

 

 

 



Formular nr. 5 

Operator economic, 

______________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, privind 

achizitiile publice  

 

 

 Subsemnatul _____________________________ în calitate de ________________ al 

Ofertantului / Ofertantului asociat / Subcontractantului / Terţului susţinător 

___________________ declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals 

in acte publice, că nu mă aflu în situatia de conflict de interese, astfel cum sunt situatiile 

prevazute de art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu oricare din 

persoanele nominalizate in Fisa de date a achizitiei la Capitolul III.1.1.a.  

 Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din 

Legea nr. 98/2016. 

 De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

           Societatea................................. este organizata ca societate pe actiuni cu capital social 

reprezentat prin actiuni la purtator: 

 

□ DA. Ne angajam sa respectam prevederile art. 53, alin (2) si (3) din Legea 98/2016. 

□ NU 

 

 

 Numele şi prenumele __________________________, in calitate de, 

_______________________ legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

______________________________________. 

      (denumire/nume operator economic) 

 

 

Data:________________ 

 

 
Ofertant 

__________________________________ 

(semnatura si stampila) 

 

 

 



Formular nr. 6 

Operator economic 

_____________________ 

(denumirea) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (neincadrarea in prevederile art. 164 din 

Legea 98/2016) 

 
Subsemnatul, ________________ (numele reprezentantului), administrator al 

________________________________ (denumirea ofertantului si sediul), declar pe propria 

raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, 

pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, respectiv: 

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 

legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din 

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile 

si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 

legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si 

combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 

ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea 

spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii 

terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 

ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condarnnat; 

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 

statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. De asemenea, declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca niciun 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de 

reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este 

acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Data: ______________ 

 

Administrator, 

 

 

 

 



 

Formular nr. 7 

Operator economic 

_____________________ 

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul _______________ (numele reprezentantului), administrator al 

________________________ (denumirea ofertantului si sediul), ofertant la procedura iniţiată pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect  _________________________ 

(denumirea proiectului) organizata de _________________ (denumirea autoritatii contractante), declar 

pe propria raspundere ca: 

1. Nu ne-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul 

general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din 

Legea nr. 98/2016. 

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 

respectiv: 

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea 

activitatii; 

c) nu am comis o abatere profesionala grava care ne pune in discutie integritatea; 

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul 

sau in legatura cu procedura in cauza; 

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza; 

f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire; 

g) nu ne-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul unui 

contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune 

incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sanctiuni comparabile; 

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii 

contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de 

calificare si selectie; 

i) nu am incercat sa influentam in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa 

obtinem informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de 

atribuire si nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa 

asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 

prevederilor legislatiei privind falsul in declaratii. 

 

Data: ____________ 

 

Administrator, 

_____________________ 

 

 

 

 

 



Formular nr. 8 

Operator economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

 

Către .................................................................................................... 

     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul 

de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... 

[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm 

contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să demarăm, 

să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai 

jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.  

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim 

un preț total de  

- servicii de proiectare ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din 

propunerea financiară], fără TVA,   la care se adaugă TVA în valoare de _________________ 

[introduceți suma în cifre și litere și moneda].  

 

-executie de lucrari ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din 

propunerea financiară], fără TVA,   la care se adaugă TVA în valoare de _________________ 

[introduceți suma în cifre și litere și moneda].  

 

Total ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea 

financiară], fără TVA,   la care se adaugă TVA în valoare de _________________ 

[introduceți suma în cifre și litere și moneda], plătibilă după recepţia lucrărilor. 

 

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  

a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la 

solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în 

totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;  

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ 

[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de 

________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în 

orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei 

proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, 

stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. 

Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate 



pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare 

toate acestea.  

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu 

vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența. 

 

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm 

să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de 

atribuire, în procent de ..........% din valoarea contractului, astfel: 

 virament bancar 

 prin instrument de garantare emis in conditiile legii 

 prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale  

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice 

ofertă primită. 

 

Data: .......................................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Operator economic 

__________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ  

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de tehnica 

(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

   

 

 

Data: .......................................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 9 
  OFERTANT 

________________ 

 (denumire/nume) 

 

 

 

CENTRALIZATOR CU  LUCRARILE CE SUNT EXECUTATE  

DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

 

Valoarea (exclusiv fără TVA) 

LEI 

Asociatul 

1 

Asociatul 

… 

 

Subcontractant

ul 

1 

 

Subcontractant

ul 

… 

         

     
%

Total
 

 

     
%

Total
 

      

 

       
%

Total
 

 

 

     
%

Total
   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Total valoare 

(exclusiv TVA)  

LEI 

 

 

 

 

                     %   

  euro   

                     %   

     

 

 

LIDERUL ASOCIATIEI, 



      __________________ 

(Numele si prenumele in clar  a persoanei care semnează, ştampila) 

 

 

 

ASOCIAT, 

__________________ 

(Numele si prenumele in clar  a persoanei care semnează, ştampila) 

 

 

 

SUBCONTRACTANT, 

__________________ 

(Numele si prenumele in clar  a persoanei care semnează, ştampila) 

 

 

 

              

 
Ofertant, 

___________________________ 

(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semneaza, stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 10 

 

 

          OFERTANT   

______________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITII DE SERVICII 

DE PROIECTARE 

 

 

Titlul contractului: 

_________________________ 

Număr zile 

lucrătoare 

(estimat) 

Tarif lei /zi 

lucrătoare 

Suma / lei 

Plăţi,  inclusiv cheltuielile de regie    

Experţi cheie pe termen lung (daca este 

cazul)       

- expert cheie conducător ( expert cheie 1)    

- expert cheie 2     

Experţi cheie pe termen scurt (daca este 

cazul)       

- expert cheie conducător (expert cheie 1)     

- expert cheie 2    

- alt personal care participa la elaborarea 

serviciilor de proiectare (prezentat in 

structura/functii/atributii si pe categorii de 

lucrari elaborate)     

Total contract,  inclusiv cheltuieli de 

regie, din care :    

3.1.2  Cheltuieli pentru documentatii…………….. 

3.1.3. Cheltuieli de proiectare toate fazele……………………….,  

din care: 

Proiect tehnic……………………………………………………. 

Detalii de executie ……………………………………………….  

3.1.4 Asistenţă tehnică din partea proiectantului……………… 

Nume/Prenume/Data/Semnatura  

 

Nota: Toate tarifele trebuie sa cuprinda si sa detalieze: 

-  Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de 

responsabilitatile pe care le au in cadrul proiectului. 

- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului 

(prezentate intr-o anexa la prezenta) 

- Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului 

-  Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare,  diurna, asigurari medicale, si altele, 

prezentate detaliat 

-  Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale  

-  Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale 

- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei de proiectare (calculatoare, 



mijloace de transport, diverse mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu proiectul) 

 

 

 

Data completării ___________________ 

 

 
Ofertant, 

___________________________ 

(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semneaza, stampila) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr. 11 

 

Operator economic, 

______________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE  

 

privind respectarea cerintelor prevazute in caietul de sarcini 

 

 

Subsemnatul _________________________________________________________,  

[numele în clar al persoanei autorizate]  

reprezentant împuternicit al ___________________________________________________ 

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului]  

, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere 

că, la intocmirea ofertei pentru atribuirea contractului de achizitie publica:  

___________________________________________________________________________

___ am tinut cont de toate cerintele prevazute in caietul de sarcini.  

 

De asemenea, declar ca imi însușesc cerințele tehnice și de calitate specificate în 

documentația de atribuire pentru atribuirea contractului de prestări servicii menționat și mă 

angajez să prestez serviciile în conformitate cu aceste cerințe. 

 

Mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 

regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în 

vigoare în România.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii 

acestor obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii financiare  

 

 

 

 

Data completării: …………………….. 

Operator economic, 

……………………………………. 

.......................................................... 

(semnătura autorizată) 

 

 



Formularul nr. 12 

 

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit 

al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va 

completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare 

____________________________________ organizată de 

_______________________________________ declar pe propria raspundere, ca pe toata durata 

contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de 

munca. 

 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta 

legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in furnizarea 

produselor. 

  

 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 

 

 

 

Data: ______________      

 

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului  

             (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata 

Asocierea, si denumirea reprezentantului imputernicit) 

       _________________ (semnatura si stampila)

  

 

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din 

contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta. 
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Contract de servicii de proiectare si executie lucrari 

nr.______________data_______________ 

 

 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 consolidata privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat 

prezentul contract, 

Între: 

COMUNA CRICAU, cu sediul in localitatea Cricau, str. Axente Sever, numarul 58, județul Alba, 

Cod  postal: 517265, Telefon: 0258-845101, e-mail: cricauprimaria@yahoo.com, cod  fiscal: 

4562508, cont RO32TREZ24A705000203030X, deschis  la  Trezoreria  Alba Iulia, reprezentata 

prin dl. TODERICIU AUREL FLORIN, având funcţia de primar, in calitate de ACHIZITOR, 

pe de o parte 

şi  

_______________ cu sediul în _______, str _______, tel/fax ___________ / _________ număr de 

înmatriculare  _________  cod fiscal  _______________ cont Trezoreria ______, 

_______________________________, reprezentat prin ___________, -administrator, în calitate de 

executant. 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, 

care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai 

sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi- zi calendaristică; an- 365 zile. 

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

 

 

 

Clauze obligatorii 
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4.Obiectul şi preţul contractului 

4.1 - Executantul se obligă să execute contractul de servicii de proiectare si executie lucrari 

pentru obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna 

Cricau, judetul Alba”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Statii de reincarcare 

pentru vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”. 

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este 

de _________ lei fără TVA,  la care se adauga TVA in valoare de _______lei, din care:  

 

- Servicii de proiectare:  

- elaborare proiect tehnic si detalii de executie: - ____ lei 

- elaborare documentatii tehnice pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor: - _______ lei 

- verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 

_________ lei 

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor: - 

__________ lei               

 

- Executia de Lucrari: 

  -executie de lucrari:  -___________lei 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de ______luni pentru prestarea serviciilor de proiectare si 

de _______ luni pentru executia lucrarilor, incepand cu data emiterii Ordinului administrativ de 

începere a serviciilor/lucrărilor si se poate prelungii in concordanta cu contractul de finantare si a 

actelor aditionale ulterior incheiate si aprobate. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

e) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte 

intergrantă a contractului) 

6.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente 

ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini. 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe cu data emiterii ordinului administrativ de incepere a 

serviciilor/lucrarilor si după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, si 

se termina la finalizarea lucrarilor si semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor. 

(se precizează data la care începe execuţia contractului) 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 

proprietatea absolută a achizitorului.  
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8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar 

imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 

descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă 

din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, 

atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a. orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului 

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să intretina lucrarile pentru obiectivul de 

investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cricau, judetul Alba”, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, 

inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, 

spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 

vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite 

de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de 

către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 

întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 

dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi 

în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

9.6 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către 
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proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte 

obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 

prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este 

sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de 

către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 

respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 

iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost 

solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării 

lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi 

în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 

de metodele sale de lucru. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 

în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 

abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va 

alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar 

ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 

atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege 

inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege 

orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva 

tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 

consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului.  

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
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(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 

acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, 

pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a 

nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor 

sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 

întocmit de către achizitor. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia şi finalizarea 

contractului de lucrări pentru obiectivul de investitie “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice 

in Comuna Cricau, judetul Alba”. 

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite 

prin graficul de execuţie a lucrării. 

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 

circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea 

cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 

zile de la notificarea executantului. 

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract într-o perioadă de 28 de zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de  a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din pretul contractului fara TVA, pentru 

fiecare zi de intarziere. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%  

din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
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11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 Garanția se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, în 

conformitate cu prevederile art. 154 alin. 4 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului si oricum inainte de inceperea 

executiei contractului. Aceasta poate fi constituită și prin rețineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parțiale. In acest caz, contractantul are obligația de a deschide la unit. Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității 

contractante. Suma inițială care se depune de către contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 

din valoarea contractului fara TVA. 

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 

contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de: 

-70%  din  valoarea  garanţiei,  în  termen  de  14  zile  de  la  data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

-restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 

baza procesului-verbal de recepţie finală.  

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 

 

13.Începerea şi execuţia lucrărilor 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările in termen de 7 zile de la primirea ordinului 

în acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 -(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate 

la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date 

contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a 

lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 

lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna 

dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 

executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 

notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest 
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scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier 

sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, 

în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările 

şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei 

provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 

aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 

calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, 

şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 

suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista 

lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la 

expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt 

achizitorului. 

 

15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 

calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că 

sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul 

în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-

se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 

constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
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15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanţie este de 36 luni și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 

până la recepţia finală . 

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de 

a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror 

cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi 

a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 

suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu executălucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul 

este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 

acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 

acestuia. 

 

17. Modalităţi de plată 

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de 60 zile de 

la emiterea facturii de către acesta. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după 

caz, graficul de plată) 

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 

execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în 

cel mai scurt timp posibil. 

17.3 - Nu se acorda avans. 

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 

lucrărilor executate conform contractului, in termenul convenit. Lucrările executate trebuie să fie 

dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi 

sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte 

pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în 

cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 

(se precizează termenul) 

(3) Plăţile parţiale nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; 

ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 

Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 

eliberarea certificatului de recepţie finală. 
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17.7 Plata se va realiza in conformitate cu contractul de finantare nr. 118/GES/23.11.2023, in 

functie de transele primite de la finantator, respectand prevederile articolului 4 “Modalitatea 

de plata”. 

17.8 Operatorul economic nu va putea imputa autoritatii contractante plata in transe si 

alocarea sumelor de catre finantator in conformitate cu dispozitiile legale si posibilitatile de 

plata ale finantatorului, acesta cunoscand de la data initierii procedurii provenienta sumelor 

alocate.  

 

18. Ajustarea preţului contractului1 

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 - Preţul contractului se ajustează in conformitate cu prevederile OUG nr. 47/2022 privind 

ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica, dupa urmatoarea formula: 

 

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)], unde: 

 

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,  

- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la 

baza încheierii contractului/acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans 

determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul 

contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea 

profitului exprimată valoric şi preţul contractului,  

- ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată,  

- ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-

limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente 

realizării achiziţiei directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, 

ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare dateilimită 

de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situaţia în care luna aferentă datei-limită de 

depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICCdata referinţă se asimilează indicelui de 

cost în construcţii total aferent lunii ianuarie 2019.  

- Avansul şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii 

contractului/acordului-cadru. 

19. Asigurări 

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 

testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane 

fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

 

1Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului poate fi actualizat, cu condiția ca documentația de 

atribuire să precizeze acest lucru, precum și să conțină formula de ajustare ce urmează a fi utilizată, indicii care vor fi 

utilizați și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora. 
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19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 

achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

20. Subcontractanţi 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 

sa din contract.Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va face 

numai cu acordul achizitorului. 

 

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti 

din România.  

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi .............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.  

 

              Achizitor,                       Executant, 

            Comuna Cricau                                                                     ……………………………             

    Primar Todericiu Aurel Florin                                                      ……………………………. 

 

 

 

 

VIZAT CFP,  

    

 

 

 

COMPARTIMENTUL ACHIZITII, 
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